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1. Dane ogélne

1.1 Inwestor

Inwestorem zadania pn. ,Opracowanie projektu budowy wodociggu wiejskiego dla msc.
Matopole Gm. Dabréwka” jest Gmina Dabrowka z siedzibg:05-252 Dabrowka ul. T. Kosciuszki
14.

1.2 Inwestycja
Projektowana inwestycja jest budowg nowej sieci wodociggowej z przytaczami
zakonczonymi w budynkach wodomierzem z zaworem antyskazeniowym dla miejscowosci

Matopole.

1.3 Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest to zbiorowa specyfikacja techniczna budowy wodociggu
z przytaczami. Podstawe opracowania stanowi dokumentacja techniczna uzgodniona przez
ZUDP w Wotominie. Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektowanej inwestycji oraz

wymagania wykonawcze i materiatowe dla poszczegolnych robot, zawartych w S.S.T

1.4  Wiasciciel obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach i gruntach bedacych wilasnoscig Skarbu
Panstwa bedacych we wiadaniu Gminy Dabréwka, oraz na gruntach i posesjach stanowigcych
witasnos$é prywatna. Wszystkie uzgodnienia znajdujg sie w projekcie budowlanym. Realizacja
robét bedzie wymagata czasowego zajecia paséw drogowych w uzgodnieniu i nadzorem z ich

wiascicielami lub zarzadcami.

l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa sieci i przylaczy wodociggowych

w miejscowosci Matopole.

1.2  Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.



1.3  Zakres robot obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoélne dla
robot budowlanych objetych ogolinymi specyfikacjami (OST) i szczeg6towymi specyfikacjami
technicznym (SST).

1.4 Podstawowe okre $lenia

- Obiekt budowlany -budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi,

-budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg
wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
-obiekt matej architektury,

- Budowla -obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkows,

- Budowa -budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie, rozbiérce obiektu budowlanego,

- Roboty budowlane -wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym
miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego,

- Urzadzenia budowlane -urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place na
Smietniki,

- Teren budowy -przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy,

- Pozwolenie na budow e -decyzja administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

- Dokumentacja budowy -pozwolenie na budowe wraz zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy,

odbioréw czesciowych i kohcowych, rysunki i



opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, ksigzki obmiaru robat,

- Dokumentacja -dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
powykonawcza dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- Aprobata techniczna -pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie,

- Wyréob budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng,
calo$¢ uzytkowa,

- Dziennik budowy -dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robdét,

- Kierownik budowy -0soba wyznaczona przez Wykonawce robét,
upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

- Ksigega obmiaru -akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego,

- Laboratorium -laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze

zaakceptowane przez Zamawiajgcego,



niezbedne do przeprowadzenia badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot,

- Materiaty -materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacja projektowa, i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

- Odpowiednia zgodno $¢ -zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecietnymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robot budowlanych,

- Inspektor nadzoru -0soba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie

inwestorskiego techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on Jego interesy na  budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen

technicznych, jak réwniez odbiorze gotowego

obiektu,
- Polecenie Inspektora -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
nadzoru przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem projektu budowlanego,

- Czes¢ obiektu, etap -czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
wykonania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji,

- Ustalenia techniczne -ustalenia podane w normach, aprobatach



technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych,

- Istotne wymagania -wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg
spetniac roboty budowlane,

- Przedmiar robét -zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

- Zarzadzajacy realizacj q -osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajgcym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowag w

zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

15 Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz ich zgodnos¢

z projektem i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspéirzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnosci za ochrone przekazanych
punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawieraé opis, czes¢ graficzna, obliczenia
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy. Wykonawca

otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego sieci
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i przytaczy wodociggowych dla msc. Matopole

Gm. Dabrowka uzgodnionego projektu budowlanego z:

Starostwem Powiatowym w Wotominie (ZUDP);

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wotominie;

Powiatowym Zarzadem Drég w Wotominie;

Mazowiecka Spoétka Gazownictwa w Warszawie;

Wojewodzkim Zarzadem Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Wotominie;
Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wotominie;
Indywidualnymi odbiorcami;

Wiascicielami gruntow, przez ktore przebiega projektowany wodociag;
Gming Dabrowka;

Specyfikacja techniczna.

1.5.3 Zgodno $¢é wykonania rob6t z dokumentacj g projektow gi ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentdw, obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialy winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowag lub SST ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw robat,
Inzynier moze uznaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu

lub SST. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w petni zgodne z projektem
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budowlanym lub SST i majg wplyw na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociggowej zostanie opracowany
przez Wykonawce i zatwierdzony przez administratorow drdg, gazociggdéw i urzadzen
wodnych i melioracyjnych tj. Powiatowy Zarzad Drég, Mazowiecka Spotkg Gazownictwa,
Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych i Gmine Dabréwka. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt oraz za organizacje i zabezpieczenie ruchu
drogowego i pieszego na drogach. Realizacja budowy sieci wodociggowej i przytaczy
wodociggowych nie wymaga catkowitego zamkniecia drog powiatowych i gminnych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i wygody spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Miejsca na baze, magazyny, sktadowiska materiatdw powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie
$rodki zapobiegajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekédw wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami;
- mozliwoscig powstania pozaru.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh majatku oséb fizycznych lub stanowigcych
wilasnosé spoteczna, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
$rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznym;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
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- mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty wywotane przez prowadzone roboty lub

personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami powinny byc¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w petlni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia
terenu, ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli. O zamiarze
przystgpienia do robot w poblizu tych urzgdzen badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzadzenh i Inspektora nadzoru. Uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego
i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy  zostang  usuniete na  koszt

Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien wyposazy¢ ,budowe” w urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za materialy i urzadzenia

uzywane do robot od dnia rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.10 Stosowanie przepisOw prawa

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére w jakikolwiek sposOb sg zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
stosowanych materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zréodia spetniajg
wymagania SST.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.
2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia mi  ejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od witascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialtbw ze zt6z miejscowych, wigczajagc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zioza.

Wykonawca poniesie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw chyba, ze postanowienia umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku, zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po

zakonczeniu robo6t. Wszystkie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
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miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do warunkéw umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrodet materiatbw winna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym

obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6ét do wykonania, ktérego zastosowano niezbadane

i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca realizuje na wiasne ryzyko.

24 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i sktadowania
materiatldw, zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do zabudowy. Sktadowanie
powinno by¢é prowadzone w sposéb umozliwiajacy kontrole materiatéw.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny by¢ po zakonhczeniu robot

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

25 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pOzniej zamieniony bez zgody

Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet montazowy musi by¢ w petni
sprawny, dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robat,
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Do wykonania
przewiertu winien byé uzywany sprzet specjalistyczny.

Stan techniczny, ilos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie roboét
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony

Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru

kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportowe winny
by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materiatbw (np: samochod skrzyniowy kryty,
otwarty). Materialy w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Niektére materialy nalezy transportowaé w skrzyniach (armatura),
oryginalnych fabrycznych opakowaniach (rury PE).

Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé na wilasny koszt zanieczyszczenia drog

publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy spowodowane przez jego srodki transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wykonywaniu
robét zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub
elementéw robo6t beda oparte nha wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i SST, a takze na normach i wytycznych

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot powinny by¢é wykonywane

przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg
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wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony
spos6b wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robaét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych
elementéw robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleca¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Ssrodkéw transportu oraz urzadzeh do zaltadunku materiatdow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Dla
umozliwienia kontroli zapewniona bedzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego

przez Wykonawce, na podstawie wynikéw badan przez niego dostarczonych bedzie ocenia¢
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zgodnos¢ materiatléw i rob6t z wymaganiami SST.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,

- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

»  Polskg Normg lub, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. j.w i ktére
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, przez SST, kazda
partia dostarczana do robét bedzie posiadaé dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny

jej cechy. Materiaty, ktore nie spetniajg wymagan beda odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej strony budowy. Zapisy winny byé
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposredni jeden po
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza byé oznaczone
kolejnym numerem, opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale zy wpisywa ¢ w szczegdélno $ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robat,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenie i daty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
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i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki badan poszczegdélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

6.5 Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie

w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

6.6 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do

protokotéw odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sie:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
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- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy muszg by¢é przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginiecie dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Btad lub przeoczenie w ilosci robo6t podanych w kosztorysie lub w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemnego ustalenia Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
Z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym

czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okre $lania ilo $ci robot i materiatdw

Zasady okreslania ilosci robdt sg podane w specyfikacji technicznej lub KNR-ach
i KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okreslonymi

w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i winny posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizaciji,
jezeli takie sg wymagane.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
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w okresie trwania robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi technicznemu czesciowemu,

- odbiorowi technicznemu koncowemu.

8.2 Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci robaot, ktére w dalszym ciaggu realizacji ulegng zakryciu. Odbiér tych robét musi by¢
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badah laboratoryjnych w  oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowa sieci i przytgczy wodociggowych, w tym:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,

- przygotowanie poditoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie przewiertow sterowanych,

- proby szczelnosci przewodow,

- utozenie siatki lub tasmy sygnalizacyjnej nad rurociggami PE,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.

8.3 Odbidr techniczny cz  e$ciowy
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Odbidr techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor

nadzoru.

Przy odbiorze czesciowym powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- projekt budowlany,
- dziennik budowy,
- dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialtdbw spetniajagce wymogi PN
i aprobat technicznych,
- protokoty poprzednich odbiorow czesciowych,
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawcag robot, dotyczace jakosci

robot.

Badania przy odbiorze cz e$ciowym polegaj a na:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja,
- zbadaniu szczelnosci przewodu.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny
by¢ ujete w formie protokotu, szczegbtowo omébwione, wpisane do dziennika budowy

lub dotgczone do niego w sposoéb trwaty.

8.4 Odbidr techniczny ko hcowy
8.4.1 Zasady odbioru ko rcowego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Odbioru koncowego robo6t dokonuje sie wg zasad
podanych w PN.

Zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez
Wykonawce wpisem w dzienniku budowy z bezzwiocznym powiadomieniem o tym fakcie na
piSmie Inspektora nadzoru. Odbior koncowy robot musi nastapi€é w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa nize;j.

Odbioru ostatecznego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosciowej robét na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
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zgodnosci wykonania robot z dokumentacijag projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna sie zapozna¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
w poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ko nAcowego
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokét odbioru, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace

dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- inwentaryzacje geodezyjng na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wykonang przez
uprawnionego geodete,

- protokoty przeprowadzonych badan przewodéw wodociggowych,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan wody, oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
Z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wkascicielom urzadzen,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
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nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym ziozy¢ oswiadczenie o:
- wykonaniu sieci i przytgczy wodociggowych zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia
na budowe,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczalttowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- pomiary i badania,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

24



10.
10.1

10.2

Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu,

opfaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzenh obcych.

koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajgcy.

Przepisy zwi gzane

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz.2016 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z2004r. Nr 19,
poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92,
poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z pézn. zm.).

Rozporz adzenia
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.

- w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgodnienia

25



dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogoélnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
p0z.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz.2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, I, lll,
IV,) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.  WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa sieci i przylgczy wodociggowych dla msc.

Matopole w Gminie Dgbréwka.

1.2 Status prawny w odniesieniu do prawa budowlaneg o
Na wykonanie sieci i przytaczy wodociggowych we wsiach podanych w pkt. 1.1. jest
wymagana decyzja o pozwoleniu na budowe, ktdrg na wniosek Inwestora wyda Starostwo

Powiatowe w Wotominie. Projekt budowlany stanowi podstawe do wydania decyzji.

13 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe pozwalajg na posadowienie sieci wodociggowej zgodnie z przyjeta
w projekcie lokalizacja, po zastosowaniu petnego pompowania w celu odwodnienia wykopow
przy uzyciu igtofiltrow. Na terenie projektowanej inwestycji wystepujg srednio zréznicowane
warunki gruntowo-wodne. Pod warstwg gleby, lokalnie torfow, nasypéw i warstwy gruntow
organicznych wystepujq piaski o réznym uziarnieniu i w niewielkiej ilosci piaski gliniaste.

Wg PN-B-03020 gtebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie msc. Karpin wynosi h, = 1,0
m. Zgodnie z PN-B-02479:1998 okresla sie warunki gruntowe jako proste, kategoria

geotechniczna pierwsza.

14 Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem sieci i przytaczy wodociggowych.
Szczegdblowy zakres, rodzaj i ilos¢ robo6t podano w przedmiarze robét.

Charakterystyczne parametry:

Dlugos$¢ sieci wodociagowey:

Przewody z DN 160 mm PE100 SDR17 PN10 L=1606,0 mb.

Przewody z DN 110 mm PE100 SDR17 PN10 [=2152,0 mb.

Przewody z DN 50 mm PE100 SDR17 PN10 L=113,0mb.
Razem sie ¢ rozdzielcza: [=3871,0mb.
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Dlugos$é przylaczy wodociggowych:

Przewody z DN 40 mm PE 100 SDR17 PN 10 L=1600,0 mb.

Razem przyt acza:

L=1600,0 mb.

Ogdlna diugo $€ sieciwodoci agowej z przyt aczami w calym opracowaniu wynosi: L=5 471,0 mb.

1.5 Podstawowe okre $lenia

1.5.1 Pojecia ogdlne

- Sie€ wodoci ggowa

- Przewod wodoci ggowy

- Przylacze wodoci agowe

- Instalacja wewn etrzna

- Instalacja wewn etrzna

- uklad polaczonych przewodoéw i ich uzbrojenia,
przesytajacych i rozprowadzajgcych wode przeznaczona
do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do

zestawu wodomierzowego ha przytaczu wodociggowym.

- przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do

przytaczy wodociggowych.

- przewod wodociggowy przeznaczony do doprowadzenia

wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.

- (zakonczenie przytacza w budynku), element instalaciji
wewnetrznej w nieruchomosci odbiorcy z kompletnym
weziem  wodomierzowym  uzbrojonym w  zawor
antyskazeniowy wg PN-B-01706/Az1 i schematu
w projekcie budowlanym z wigczeniem do istniejgcej

instalacji wodociggowej odbiorcy,

- (zakonczenie przylacza w st. wodomierzowej), element
instalacji wewnetrznej w nieruchomosci  odbiorcy
z kompletnym weztem wodomierzowym uzbrojonym
w zawor antyskazeniowy wg PN-B-01706/Az1 i schematu
w projekcie budowlanym z wykonaniem punktu

czerpalnego.

1.5.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci wodoci  ggowej

- rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do
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przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania na bezpieczng odlegtosé poza
droge lub inng przeszkode ewentualnych przeciekéw wody.

- skrzyzowania z przeszkodami - przej$cia siecig wodociggowg pod drogami, torami,
i innymi sieciami typu gazowa, telekomunikacyjna, w rurach ochronnych montowanych
w wykopach otwartych lub wykonane przewiertem.

- blok oporowy - konstrukcja betonowa zabudowana na zalamaniach, trgjnikach,
koncowkach sieci, uniemozliwiajgca przemieszczanie sie sieci wodociggowe;.

- Armatura sieci wodociggowych - w zalezno$ci od przeznaczenia:

* armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

* armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce,
* armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

* armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- trojnik siodlowy - obejma z zaworem zabudowana na sieci wodociggowej stuzy
do taczenia sieci wodociggowej z przylgczami, ma na celu wylgczenie doptywu wody
do budynku (odbiorcy),

- opaska przytaczeniowa bez zaworu - obejma bez zaworu na sieci wodociggowe] stuzy
do taczenia sieci wodociggowej z przytgczami.

- studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony

do zainstalowania armatury (wodomierza, zasuwy, zaworu).

1.5.3 Elementy studzienek wodomierzowych

- komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

- piyta przykrycia komory studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

- wlaz — element Zzeliwny lub stalowy studzienek lub komor, umozliwiajacy dostep

do urzadzen w nich zamontowanych.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotycz ace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich skiadowania podano w OST pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2 Rury, ksztaltki, armatura
Do budowy sieci wodociggowej musza by¢ zastosowane:
rury i ksztattki z PE DN 50 -160 mm PN 10,
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- rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogOlnego zastosowania malowane
wewnatrz asfaltoza (WM) i zabezpieczone zewnatrz powtokg bitumiczng z podwojng
przektadkg (Z02),

- rury wiertnicze,

- ostony rurowe polietylenowe do kabli, dzielone A 58-s-110 PS,

- ksztattki cisnieniowe PE,

- nawiertki, obejmy,

- armatura cisnieniowa (zasuwy kotnierzowe, hydranty nadziemne, zawory kulowe,

wodomierze).

2.3 Studzienki
2.3.1 Kregi betonowe

Studzienki wodomierzowe na zakonczeniu przylacza, wykonaé zgodnie z PN 92/B-
10729. Studzienki wodomierzowe z kregow betonowych zbrojonych @ 1000 mm. Dolna czes¢

studni z kregéw betonowych z dnem prefabrykowanym.

2.3.2 Piyty betonowe
Ptyty prefabrykowane zbrojone @ 1200 mm, grubosci 14 cm.

2.3.3 Wiazy
Wiaz studzienny stalowy @ 600

2.3.4 Przejscia ruroci ggow przez sciany
Do wykonania szczelnych przejs¢ przez $ciany betonowe nalezy stosowa¢ odpowiednie
systemowe Kksztaltki wyposazone fabrycznie w uszczelke i uszorstniong powierzchnie

zewnetrzna.

2.3.5 Kruszywo na podsypk e
Podsypka ma by¢ wykonana ze zwiru. Grubos¢ 10 cm. Uzyty material powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.
2.3.6 Zaprawa cementowa, lepik.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymogom PN-B-14501, a lepik do izolacji
powierzchni zewnetrznych PN-C-96177
24 Skrzy zowania z przeszkodami
Drogi o nawierzchni gruntowej i ziemnej, rowy melio racyjne:
- rury wiertnicze - wg PN-H-74229,
- rury ochronne (ostonowe) stalowe D2 U Z03 WM - wg PN-H-74219,
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- rury PE,
- ptozy z tworzyw sztucznych,

- konncéwki termokurczliwe.

Drogi 0 nawierzchni asfaltowej:

- rury wiertnicze - wg PN-H-74229,

- rury ochronne (ostonowe) stalowe D2 U Z03 WM - wg PN-H-74219,
- rury PE,

- ptozy z tworzyw sztucznych,

- konncéwki termokurczliwe.

25 Bloki oporowe
Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane 2z betonu zwyklego B-25
odpowiadajgce wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

2.6 Sktadowanie materiatow
2.6.1 Rury, armatura

Rury PE dostarczane sg w oryginalnie zapakowanych wigzkach i powinny byé¢
skladowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Przy sktadowaniu rur PE nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- rury skladowaé na réwnym podiozu, na drewnianych podkiadach o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w
odstepach 1-2 m,

- wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczyé 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokos¢
stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone
przektadkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢é przed przypadkowym
zeslizgnieciem sie rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych
wspornikow.

- studzienki z tworzyw sztucznych moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu
i nalezy je chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami,

- rury powinny mie¢ na obu koncach zaslepki, zdejmowane bezposrednio przed montazem
zlaczy.

- Przy dtugotrwatym skfadowaniu rury nalezy nakry¢ nieprzezroczystg folig z PE lub
wykonac¢ zadaszenie celem ochrony przed wpltywem promieniowania UV. Nie wolno
nakrywac rur w sposob uniemozliwiajacy ich przewietrzanie.

- Rury stalowe mozna przechowywa¢ we wigzkach lub luzem. Rury o srednicach ponizej
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30 mm tylko we wigzkach.
- Armature nalezy skiadowa¢ w magazynach zamknietych. Czesci obrobione armatury
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg tluszczami technicznymi. Otwory armatury

dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

2.6.2 Kregi, pokrywy
Kregi, pokrywy mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,

ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow
w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie

powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.6.3 Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna

by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.4 Cement
Skfadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknietych. Skladowany cement musi byé bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas

przechowywania cementu nie moze przekracza¢ 3 miesiecy.

2.6.5 Bloki oporowe
Sktadowisko blokéw oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, na podktadach drewnianych warstwami

po 3 lub 4 sztuki.

2.6.6 Kruszywo
Kruszywo nalezy skiadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.
3.2 Sprz et do wykonania sieci i przyt  gczy wodoci ggowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci i przylaczy wodociggowych winien

wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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koparka podsiebierna 0.15- 0.60 m?,

sprzet do wiercen sterowanych i poziomych,
spycharka gasienicowa 75 KM,

zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 5 t,
wciggarka recznaod 3do 5t,

samochdéd skrzyniowy 3-5 t,

samochdd samowytadowczy do 5 t,

samochdd dostawczy do 0,9 t

przyczepa diuzycowa,

sprzet do zageszczania gruntu,

pompy o0 napedzie spalinowym do pompowania wody,
spawarka elektryczna,

zgrzewarka elektrooporowa, doczotowa,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w pelni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich

wykorzystania na budowie.

4.2

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

Transport rur

Przewo6z rur samochodami jest uregulowany przepisami ruchu kotowego po drogach

publicznych. Rury i ksztattki powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia

podczas przewozu.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur i ksztaltek PE nalezy przestrzega¢ nastepujacych

wymagan:

przewéz powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi lub
pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajace
poza pojazd konhce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m.

jezeli rury sg luzne, to przy ukfadaniu ich w stosy na samochodzie obowigzujg te same
zasady co przy skladowaniu z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m,

podczas transportu luzno ukladane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuchy spinajace boczne

$ciany skrzyni samochodu,
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- przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5C do +30TC,

- w kazdych warunkach transportu, przenoszenia i sktadowania oba konce rur powinny
by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi,

- ksztaltki i inne drobne elementy sg pakowane i winny by¢ przewozone w workach,

- rury transportowane w oryginalnych wigzkach lub zwojach zaleca sie roztadowywacé
z zastosowaniem wozkéw widtowych,

- zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzet specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie,

- preferowane jest roztadowywanie rur w pakietach

4.3 Transport armatury

Armature nalezy transportowaé krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Cze$¢ armatury (np. wodomierze)
nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach. Armatura drobna powinna by¢ pakowana

w skrzynie lub pojemniki.

4.4  Transport kr egow, pokryw

Transport kregébw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadek, rozpor
i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach >1.2 m nalezy wykonywaé za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych roéwnomiernie na obwodzie

prefabrykatu.

45 Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac¢ sie samochodami skrzyniowymi. Bloki mogg by¢
ukltadane w pozycji pionowej lub poziomej. Ltadunek powinien byé zabezpieczony przed
mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy.
4.6 Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca
wbudowania nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikéw,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreSlong w wymaganiach
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technologicznych.

4.7 Transport kruszywa
Kruszywa moggq by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8 Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywa¢ sie samochodami cementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed

zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien:
- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce sktadowania materiatow,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

- zabezpieczyc¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3 Roboty ziemne Wykopy, przygotowanie podio  za

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia tras sieci i przytaczy
wodociggowych i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow
i kolkéw krawedziowych. Wytyczenie rob6t powinno by¢ wykonywane przez geodete
Z uprawnieniami.

Wykonane prace winny spetniaé warunki okreslone w PN-64/H-74086, PN-B
10729:1999, PN-B 10736:1999, PN-86/B-09700, PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002.Roboty
ziemne sieci i przylaczy wodociggowych wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999.
Glebokos¢ posadowienia sieci wodociggowej - min 1,7 m liczac od jej spodu do powierzchni
terenu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdw,
krzyzujacych sie lub biegnacych réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich uzytkowanie.

Przed przystgpieniem do wykonania wtasciwych wykopow na gruntach uprawnych,

takach nalezy zdja¢ warstwe humusu i sktadowaé jg w haldach wzdluz wykopdéw. Wykopy
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nalezy wykonywagé jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych lub ze skarpami. Metody
wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, posiadanego sprzetu mechanicznego i istniejacego uzbrojenia terenu.
Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywaé recznie.
Szeroko$¢ dna wykopu umocnionego 0.9 m, wykopu ze skarpami 0.6 m. Deskowanie Scian
wykopow nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany
na odkfad. Wejécia po drabinie do wykopow winny byé wykonane w odlegtosci nie
przekraczajacej 20 m, z chwilg osiggniecia gtebokosci > od 1.0 m od poziomu terenu.
W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie wykopow
z barierkami dla przejs¢ pieszych.

Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym przy robotach mechanicznych dno wykopu
Wykonawca winien wykonaé na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0.05+0.20 m.
Reczne pogtebienie wykopu o pozostate 0.05+0.20 m powinno by¢é wykonane bezposrednio
przed montazem rurociggow.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodag z opaddéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane, co najmniej nastepujgce warunki:

- goérne krawedzie bali umocnien wykopow powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad
teren,

- powierzchnia terenu w miare mozliwosci powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i  gliniasto-piaszczystych  podiozem jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu

W warunkach gruntowych wsi Karpin jedynie dla naruszonego podfoza gruntéw
rodzimych, ktore stanowi¢ miaty podioze naturalne, nalezy wykona¢ podsypke i nasypke

o grubosci nie mniejszej niz 15 cm, zageszczong. Materiat: piasek, ttuczen, zwir.

5.3.1 Zasypanie wykopow iich zag eszczenie
Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu, tasmy sygnalizacyjnej oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.
Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze préby cisnieniowej
sieci i przytaczy wodociggowych. Grubos¢ warstwy ochronnej - obsypki powinna wynosi¢ 0.2
m ponad wierzch rury. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt

nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednio ziarnisty.
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Po wykonaniu obsypki i jej zageszczeniu mozna przystgpi¢ do wypehienia
pozostatego wykopu (zasypki). Do wypetienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego
z zastrzezeniem, ze wielkos¢é czastek nie przekracza 6 cm.

Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczany ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania pod drogami 95% stopnia zageszczenia zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Poza drogami zageszczenie powinno wynosi¢ 85% ZMP. Uzyskanie
prawidiowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu
okre$lonej w PN-B-02480. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczac
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. W ramach rob6t ziemnych
nalezy teren przywr6ci¢é do stanu pierwotnego. Na tgkach, po zasypaniu i zageszczeniu
wykopow, rozscielaniu warstwy humusu, teren obsia¢ trawa. W trakcie wykonywania zasypki
rur z PE nad przewodem nalezy umiesci¢ tasme lub siatke sygnalizacyjng z wtopionym

przewodem sygnalizacyjnym.

54 Roboty monta zowe. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow sieci i przylaczy wodociggowych powinny zapewnic
mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdéw (nie mniej jednak niz 0.1%).

Glebokosé utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkdéw
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna byé taka, aby jego
przykrycie (h,) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni terenu byto wieksze 0 0.4 m
od gtebokosé przemarzania gruntéw h, (wg PN-B-03020). Przykrycie w strefie o hz = 1,0m
powinno wynosi¢ h, = 1,4 m.

W przypadku, gdy wierzch diawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania
gruntu, dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja ciepina.

Przytlacza wodociggowe z rur PE nalezy oznaczy¢ siatkg lub tadma sygnalizacyjng
z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, utozong 30 cm powyzej rurociggu. Odlegto$é osi
przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna

by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.1 Wytyczne uktadania i monta 2zu rur
Ogodlne warunki uktadania i montazu rur z PE:
- przewody mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 0C do 30C,
- spos6b montazu rur-przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku spadkéw,
- do budowy przewodu moga by¢é uzywane tylko rury, ksztattki i tgczniki z PE nie
wykazujace uszkodzen,
- uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza, ktére

profiluje sie w miare ukfadania odcinkéw rurociggéw,
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- przewdd po ulozeniu powinien $Scisle przylega¢ do podioza na catej swojej dtugosci
W €O najmniej */, swego obwodu,

- zmontowane uprzednio wezty nalezy taczyé w wykopie z ciggiem zmontowanych rur,

- pod zasuwami, hydrantami, weztami zeliwnymi podtoze nalezy wzmocni¢ betonem B10
grubosci 10-15 cm,

- zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomocg
odpowiednich tukow,

- wezly na przewodzie wodociggowym z rur PE oraz tuki, kolana, trojniki, kohcowki sieci
nalezy zabezpieczyé blokami oporowymi. Blok oporowy musi by¢é wsparty
0 nienaruszona $ciane.

- ksztaltki z PE nalezy zabezpieczyé przed tarciem o beton przez oddzielenie ich grubag
folig lub tasma z tworzywa,

- laczenie rur z innymi materiatami i armaturg wykonaé¢ za pomocy ksztattek PE tj. tuleji
kotnierzowych, dwuztgczek itp.

- montaz rur i ksztattek PE winien sie odbywaé sie poprzez zgrzewanie czotowe lub na
zlacza zaciskowe do wody z PE np. Polyrac lub podobne, a z armaturg za pomocg
dwuzigczek.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby ciSnieniowej zigcza rur powinny pozostaé

odstoniete.

5.4.2 Wpytyczne wykonania przewiertu

Przejscia przewodu wodociggowego gazociggami, drogami o nawierzchni asfaltowej,
i urzadzeniami melioracji szczegoOtowej nalezy wykonaé przewiertem bez naruszania
nawierzchni drogi. Przewiert wykona¢ maszyng do wiercen poziomych. Do wiercen stosowac
rury wiertnicze. Przewod wodociggowy nalezy zamontowaé w rurze ochronnej na ptozach
system raci lub im podobnych. Kohce rur nalezy zabezpieczyé koncowkami termokurczliwymi
zabezpieczajacymi wolna przestrzen pomiedzy rurg ochronng, a rura wodociggowg przed
dostaniem sie do niej wnetrza wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na
zewnatrz w sposob niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.
Z jednego konca rur ochronnych wyprowadzi¢ rurki sygnalizacyjne @ 25 mm do poziomu

terenu a ich zakohczenie umiesci¢ w skrzynce do zasuw.

5.4.3 Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu wodociggowego pod drogami o nawierzchni asfaltowej, pod
drogami gruntowymi o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ w rurze ochronnej stalowej
izolowanej rurze ochronnej, natomiast przejscia pod gazociggami nalezy wykona¢ w rurze

Z tworzywa sztucznego PE-HD, z kolei do przejscia pod urzadzeniami melioracji szczegotowej
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mozna uzy¢ rur z PVC. Montaz rur ostonowych stalowych w drogach gminnych o nawierzchni
zwirowe] w wykopach otwartych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢é koncowkami
termokurczliwymi lub manszetami zabezpieczajgcymi przed dostaniem sie do jej wnetrza
wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz w sposéb niekontrolowany

wody, pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.4.4 Studzienki wodomierzowe

Studzienki wodomierzowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym.
Studzienki zlokalizowano w dziatkach prywatnych po uzgodnieniu z wiascicielem dziaiki.
Studzienki wodomierzowe powinny by¢é wykonane ze szczelnych kregéw betonowych
zbrojonych ®1000 mm. Pokrywy studzienek wyposazyé w whlazy przystosowane do
zamykania. Kregi od wewnatrz pomalowaé¢ farbg emulsyjng, od zewnatrz zaizolowa¢ 2 X
bitizolem R+P. Wejscie do studzienek za pomoca drabinek lub klamer zlazowych. Po
zamontowaniu armatury i rurociggow przejscia przez $ciany uszczelni¢ sznurem konopnym

i kitem asfaltowym.

5.4.5 Wytyczne wykonania blokdw oporowych

Bloki oporowe nalezy zabudowywaé przy wszystkich weztach (odgaftezieniach),
na koncéwkach sieci, przy hydrantach, a takze przy zmianach kierunku. Blok oporowy
powinien byé tak ustawiony tak, aby swg tylng $Sciang opieratl sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng
$ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B-7,5.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢
nie mniejsza niz 0.10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy
B-7,5 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy. Ksztaltki z PE nalezy zabezpieczy¢
przed tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folig lub taSma z tworzywa.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast
ponizej, do rzednej spodu bloku, wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony

przewodu wodociggowego.

5.4.6 Armatura odcinaj gca
Armature odcinajgcg (zasuwy zeliwne kotnierzowe, opaski przylaczeniowe, zawory
z koncowkami gwintowanymi nalezy instalowac:
- w weztach wodociggowych montazowych,
- na odgatezieniu do hydrantu,

- na przytgczach wodociggowych,
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- w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji

5.4.7 Hydranty nadziemne
Nalezy stosowac hydranty nadziemne o srednicy DN 80 odpowiadajgce wymaganiom

PN-89/M-74091. Hydranty nalezy umieszcza¢ w odlegtosciach do 150 m jeden od drugiego
a w terenie o gestej zabudowie rzadziej tj. od 75 do 100 m oraz na zakonhczeniach sieci

wodociggowej (do przeptukania sieci).

5.4.8 Armatura na przyt gczach wodoci ggowych

Na przylaczach wodociggowych w pomieszczeniu przeznaczonym na montaz
wodomierzy lub w studzience wodomierzowej, zgodnie z kierunkiem przeptywu wody winny
by¢ zamontowane:
- zawor przelotowy kulowy,
- wodomierz,
- zawor antyskazeniowy,

- zawor przelotowy kulowy z kurkiem spustowym.

5.4.9 lzolacje

5.4.9.1 Izolacje - zabezpieczenie przewodu

Rury PE nie wymagajq izolacji. Ksztaltki oraz elementy PE, Zeliwne i stalowe, zigcza
potaczone uszczelkg gumowa, tacznikami srubowymi powinny byé zabezpieczone. Izolacja
powinna stanowi¢ szczelng jednolita powloke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i peknieé.

Potaczenia ksztaltek PE, zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania
szczelnosci odcinka przewodu powinny byé dokfadnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane.
Izolacja zlaczy powinna zachodzié¢, co najmniej 10 cm poza potgczenie z izolacjg rur.
Do izolacji rur nalezy stosowac: lepiki asfaltowe, asfalty przemystowe izolacyjne PS. Rury
stalowe ocynkowane nalezy izolowac¢ tasma Denso (dwukrotnie).

Bitumiczne powtoki na rurach nalezy wykonywaé w oparciu 0 normy PN-M-97051 i BN-

76/0648-76. Izolacja nie powinna si e styka ¢ z rurami PE.

5.4.9.2 1zolacje — studzienek

Powtoki izolacyjne powierzchni studzienek nalezy wykonaé w oparciu 0 norme PN-
86/B-01811 i instrukcje nr 240 i 259. Komory i studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym

na goraco.
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55

Proba szczelno $ci sieci i przyt aczy wodoci agowych

W ramach odbioréw technicznych czesciowych utozone w wykopie przewody nalezy

podda¢ sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz w przewodach, z zachowaniem

nastepujacych zasad:

5.6

dtugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru nie powinna byé nie mniejsza niz 100 m
i powinna wynosi¢ okoto 200 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach
umocnionych i okoto 1 000 m w przypadku ulozenia przewodu w wykopach nie
umocnionych,

ci$nienie probne (p,) winno wynosi¢ p, = 1.5 p, (p; - ciSnienie robocze) lecz nie mniej niz
1 MPa,

wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne.

Roboty drogowe

Po wykonaniu skrzyzowanh z drogami lub utozeniu rurociggdéw, zageszczeniu wykopow,

nalezy:

naprawi¢ drogi poprzez wykonanie dolnej warstwy jezdni z pospoiki, rozscielangj
mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm oraz gérnej zwirowej warstwy
jezdni o grubosci po zageszczeniu 8 cm lub utozeniu bruku na podiozu zwirowym
wzmochnionym cementem,

naprawi¢ kruszywem naturalnym wjazdy na posesje oraz pobocza drogi powiatowej

i drog gminnych, grubo$ci warstwy dolnej 8 cm i warstwy gornej 6 cm po zageszczeniu.

6. Przepisy zwi gzane

6.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z p6z. zm.).

6.2 Rozporz aqdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

6.3 Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntow.
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3. PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
4. PN-91/B-10728
5. PN-86/B-09700

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

. BN-81/9192-04

. PN-81/9192-05

. PN-B-02863:1997

Studzienki wodomierzowe.
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.
Ochrona  przeciwpozarowa

budynkéw.  Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

. PN-81/B-01700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania
i badania.
PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody

zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-91/M-54910

PN-B-06712
PN-B-14501
PN-86/B-01811

PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-58/C-96177
BN-86/8971-08
BN-76/0648-76
PN-80/H-74219

PN-74/H-74200
PN-90/H-74105

PN-H-74229
PN-B-01706/Az1

Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych
potgczeniach wodociggowych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykle.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zzelbetowe. Ochrona materiatowo - strukturalna.
Wymagania.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowane na goraco.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe.

Bitumiczne powltoki na rurach stalowych uktadane w ziemi.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego

stosowania.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i

wymiary.

Rury wiertnicze.
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (zmiana
Azl) do  PN-92/B-01706

zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych

Ochrona  przed  wtornym
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

21.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajgce
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Armatura Regulujgca
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych
i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ziaczy rur wodociggowych
i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elementy termoplastyczne
PN-EN 12201-1:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesyfania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1.
Wymagania ogolne
PN-EN 12201-2:2002  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3:2002  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki
PN-EN 12201-4:2002  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura
PN-EN 12201-5:2002  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5:

Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczna i projektowanie.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa.
PN-88/M-9192-07Wodociagi wiejskie. Zabudowa zestawdw
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wodomierzowych polgczeniach wodociggowych.

41. PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej.

42. PN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych ziemi.

43. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiarow.

44. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow

zewnetrznych i ich czesci skladowych.

6.4 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

- Ustawa Ministra dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).

- Instrukcja montazowa ukladania w gruncie, rurociggébw PE opracowana przez
producenta.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 -COBRTI
INSTAL

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Ukladania rur PE.

- Katalogi Techniczne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych -Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.



