

Dąbrówka, 17.09.2012 r.

2710.19.01.2012

### INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2710.19.2012. Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i przyłączy dla miejscowości Lasków, Ludwinów i Ostrówek”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości : zadanie nr 1 (Lasków) - 35 000,00 zł, zadanie nr 2 (Ludwinów) - 38 000,00 zł, zadanie nr 3 (Ostrówek) - 32 000,00 zł

Gmina Dąbrówka informuje, że w dniu 2012-09-17 o godzinie (12:45) odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa wykonawcy   | Adres wykonawcy                  | Nr zadania   | Cena netto   | Cena brutto  | Inne informacje podlegające odczytaniu |
|-----|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Zakład Projektowo-Uslugowy "IWRA"<br>Iwona Napierała-Piątkowska | ul. Północna 24, 64-000 Kościan  | 1 - Lasków   | 43 000,00 zł | 52 890,00 zł | Termin potwierdzony                    |
| 2   | Zakład Projektowo-Uslugowy "IWRA"<br>Iwona Napierała-Piątkowska | ul. Północna 24, 64-000 Kościan  | 2 - Ludwinów | 48 000,00 zł | 59 040,00 zł | Termin potwierdzony                    |
| 3   | Zakład Projektowo-Uslugowy "IWRA"<br>Iwona Napierała-Piątkowska | ul. Północna 24, 64-000 Kościan  | 3 - Ostrówek | 45 000,00 zł | 55 350,00 zł | Termin potwierdzony                    |
| 4   | Usługi Projektowo-Inwestycyjne Krzysztof Szeliński              | ul. Kazańska 12/27, 18-400 Łomża | 1 - Lasków   | 26 600,00 zł | 32 718,00 zł | Termin potwierdzony                    |
| 5   | Usługi Projektowo-  | ul. Kazańska 12/27, 18-          | 2 - Ludwinów | 28 650,0     | 35 239,5     | Termin potwierdzony                    |

|    |   |  |              |                     |                     |                     |
|----|---|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | Inwestycyjne<br>Krzysztof<br>Szeligowski  | 400 Łomża  |              | 0 zł                | 0 zł                |                     |
| 6  | Usługi<br>Projektowo-<br>Inwestycyjne<br>Krzysztof<br>Szeligowski                                   | ul. Kazańska<br>12/27, 18-<br>400 Łomża                | 3 - Ostrówek | 24<br>550,0<br>0 zł | 30<br>196,5<br>0 zł | Termin potwierdzony |
| 7  | Biuro<br>Projektowani<br>a i Nadzoru<br>Inwestycyjne<br>go AQUA<br>PROJEK<br>Bartosz<br>Maciejewski | ul.<br>Stoczniewc<br>o w 3, 75 256<br>Koszalin         | 1 - Lasków   | 66<br>910,5<br>7 zł | 82<br>300,0<br>0 zł | Termin potwierdzony |
| 8  | Biuro<br>Projektowani<br>a i Nadzoru<br>Inwestycyjne<br>go AQUA<br>PROJEK<br>Bartosz<br>Maciejewski | ul.<br>Stoczniewc<br>o w 3, 75 256<br>Koszalin         | 2 - Ludwinów | 70<br>056,9<br>1 zł | 86<br>170,0<br>0 zł | Termin potwierdzony |
| 9  | Biuro<br>Projektowani<br>a i Nadzoru<br>Inwestycyjne<br>go AQUA<br>PROJEK<br>Bartosz<br>Maciejewski | ul.<br>Stoczniewc<br>o w 3, 75 256<br>Koszalin         | 3 - Ostrówek | 63<br>235,7<br>7    | 77<br>780,0<br>0 zł | Termin potwierdzony |
| 10 | INTER-PRO-<br>BUD Bożena<br>Bajerska  | Pl.<br>Zwycięstwa<br>2, 90-312<br>Łódź                 | 1 - Lasków   | 48<br>780,0<br>0 zł | 60<br>000,4<br>0 zł | Termin potwierdzony |
| 11 | INTER-PRO-<br>BUD Bożena<br>Bajerska  | Pl.<br>Zwycięstwa<br>2, 93-312<br>Łódź                 | 2 - Ludwinów | 50<br>400,0<br>0 zł | 61<br>992,0<br>0 zł | Termin potwierdzony |
| 12 | INTER-PRO-<br>BUD Bożena<br>Bajerska  | Pl.<br>Zwycięstwa<br>2, 93-312<br>Łódź                 | 3 - Ostrówek | 44<br>715,4<br>5    | 55<br>000,0<br>0 zł | Termin potwierdzony |
| 13 | Przedsiębior<br>stwo<br>Ekologiczne<br>EKO-SOLAR<br>Maria<br>Gładysiak                              | Os.<br>Zygmunta<br>Starego<br>12A/2, 60-<br>688 Poznań | 1 - Lasków   | 72<br>000,0<br>0 zł | 88<br>560,0<br>0 zł | Termin potwierdzony |
| 14 | Przedsiębior<br>stwo<br>Ekologiczne<br>EKO-SOLAR<br>Maria   | Os.<br>Zygmunta<br>Starego<br>12A/2, 60-<br>688 Poznań | 2 - Ludwinów | 77<br>000,0<br>0 zł | 94<br>710,0<br>0 zł | Termin potwierdzony |

|    |  |   |              |               |              |                     |
|----|--|---|--------------|---------------|--------------|---------------------|
|    | Gładysiak  |   |              |               |              |                     |
| 15 | Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO-SOLAR Maria Gładysiak                   | Os. Zygmunta Starego 12A/2, 60-688 Poznań | 3 - Ostrówek | 70 000,00 zł. | 86 100,00 zł | Termin potwierdzony |
| 16 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Proenco” sp. z o.o                       | ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce       | 1 - Lasków   | 45 900,00 zł  | 56 457,00 zł | Termin potwierdzony |
| 17 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Proenco” sp. z o.o                       | ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce       | 2 - Ludwinów | 49 600,00 zł  | 61 008,00 zł | Termin potwierdzony |
| 18 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Proenco” sp. z o.o                       | ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce       | 3 - Ostrówek | 42 200,00 zł  | 51 906,00 zł | Termin potwierdzony |
| 19 | EKO-PROJEKT Projektowanie i Nadzory Zakład Usługowy Grzegorz Szczepański | ul. Głęboka 28, 37-200 Przeworsk          | 1 - Lasków   | 39 500,00 zł  | 48 585,00 zł | Termin potwierdzony |
| 20 | EKO-PROJEKT Projektowanie i Nadzory Zakład Usługowy Grzegorz Szczepański | ul. Głęboka 28, 37-200 Przeworsk          | 2 - Ludwinów | 48 500,00 zł  | 59 655,00 zł | Termin potwierdzony |
| 21 | EKO-PROJEKT Projektowanie i Nadzory Zakład Usługowy Grzegorz Szczepański | ul. Głęboka 28, 37-200 Przeworsk          | 3 - Ostrówek | 45 500,00 zł  | 55 965,00 zł | Termin potwierdzony |
| 22 | Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska BIOTOP sp. z o.o            | ul. Jasna 4/4, 22-400 Zamość              | 1 - Lasków   | 73 170,74 zł  | 90 000,01 zł | Termin potwierdzony |
| 23 | Przedsiębiorstwo   | ul. Jasna 4/4, 22-400                     | 2 - Ludwinów | 79 268,3      | 97 500,0     | Termin potwierdzony |

|    |   |  |              |              |              |                     |
|----|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|    | Urządzeń Ochrony Środowiska BIOTOP sp. z o.o                  | Zamość   |              | 0 zł         | 0 zł         |                     |
| 24 | Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska BIOTOP sp. z o.o | ul. Jasna 4/4, 22-400 Zamość                   | 3 - Ostrówek | 67 073,18 zł | 82 500,01 zł | Termin potwierdzony |
| 25 | NOW-EKO Biuro Projektów sp. z o.o                             | ul. Dąbrowszczyków, 10 - 542 Olsztyn           | 1 - Lasków   | 34 500,00 zł | 42 435,00 zł | Termin potwierdzony |
| 26 | NOW-EKO Biuro Projektów sp. z o.o                             | ul. Dąbrowszczyków, 10 - 542 Olsztyn           | 2 - Ludwinów | 36 400,00 zł | 44 772,00 zł | Termin potwierdzony |
| 27 | NOW-EKO Biuro Projektów sp. z o.o                             | ul. Dąbrowszczyków, 10 - 542 Olsztyn           | 3 - Ostrówek | 38 500,00 zł | 47 355,00 zł | Termin potwierdzony |
| 28 | AL-PROJEKT Adam Lachowski                                     | Kazuń Nowy, ul. Grunwaldzka 22, 05-152 Czosnów | 1 - Lasków   | 80 619,00 zł | 99 161,37    | Termin potwierdzony |
| 29 | AL-PROJEKT Adam Lachowski                                     | Kazuń Nowy, ul. Grunwaldzka 22, 05-152 Czosnów | 2 - Ludwinów | 80 936,63    | 99 552,05    | Termin potwierdzony |
| 30 | AL-PROJEKT Adam Lachowski                                     | Kazuń Nowy, ul. Grunwaldzka 22, 05-152 Czosnów | 3 - Ostrówek | 76 836,38 zł | 94 508,74 zł | Termin potwierdzony |
| 31 | Zakład Usług Inwestycyjno - Projektowych Stanisław Kłosiński  | ul. Grunwaldzka 6/1, 64-100 Leszno             | 1 - Lasków   | 35 739,83 zł | 43 960,00 zł | Termin potwierdzony |
| 32 | Zakład Usług Inwestycyjno - Projektowych Stanisław Kłosiński  | ul. Grunwaldzka 6/1, 64-100 Leszno             | 2 - Ludwinów | 38 447,15 zł | 47 290,00 zł | Termin potwierdzony |
| 33 | Zakład Usług Inwestycyjno - Projektowych                      | ul. Grunwaldzka 6/1, 64-100 Leszno             | 3 - Ostrówek | 33 032,52 zł | 40 630,00 zł | Termin potwierdzony |

|    |   |                                       |              |                     |                     |                     |
|----|---|---------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | Stanisław Kłosiński   |                                       |              |                     |                     |                     |
| 34 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ADIR" sp. z o.o | ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce          | 1 - Lasków   | 42<br>100,0<br>0 zł | 51<br>783,0<br>0zł  | Termin potwierdzony |
| 35 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ADIR" sp. z o.o | ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce          | 2 - Ludwinów | 43<br>900,0<br>0 zł | 53<br>997,0<br>0 zł | Termin potwierdzony |
| 36 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ADIR" sp. z o.o | ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce          | 3 - Ostrówek | 39<br>400,0<br>0 zł | 48<br>462,0<br>0 zł | Termin potwierdzony |
| 37 | Biuro Projektowo Inwestycyjne Zygmunt Lisowski                  | ul. Browarna 4a, 22-100               | 1 - Lasków   | 52<br>800,0<br>0 zł | 64<br>944,0<br>0 zł | Termin potwierdzony |
| 38 | Biuro Projektowo Inwestycyjne Zygmunt Lisowski                  | ul. Browarna 4a, 22-100               | 2 - Ludwinów | 57<br>200,0<br>0 zł | 70<br>356,0<br>0 zł | Termin potwierdzony |
| 39 | Biuro Projektowo Inwestycyjne Zygmunt Lisowski                  | ul. Browarna 4a, 22-100               | 2 -Ostrówek  | 50<br>400,0<br>0 zł | 61<br>992,0<br>0 zł | Termin potwierdzony |
| 40 | "CONSENS US" Krzysztof Ziółkowski                               | ul. Janowskiego 13/8, 02-784 Warszawa | 1 - Lasków   | 39<br>550,0<br>0 zł | 48<br>646,5<br>0 zł | Termin potwierdzony |
| 41 | "CONSENS US" Krzysztof Ziółkowski                               | ul. Janowskiego 13/8, 02-784 Warszawa | 2 - Ludwinów | 39<br>500,0<br>0 zł | 48<br>585,0<br>0 zł | Termin potwierdzony |
| 42 | "CONSENS US" Krzysztof Ziółkowski                               | ul. Janowskiego 13/8, 02-784 Warszawa | 3 - Ostrówek | 32<br>900,0<br>0 zł | 40<br>467,0<br>0 zł | Termin potwierdzony |
| 43 | Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej "ENERAS"                 | ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka    | 1- Lasków    | 59<br>000,0<br>0 zł | 72<br>570,0<br>0 zł | Termin potwierdzony |

|    |   |  |              |              |              |                     |
|----|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|    | s.c   |  |              |              |              |                     |
| 44 | Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej "ENERAS" s.c                   | ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka       | 2 - Ludwinów | 66 000,00 zł | 81 180,00 zł | Termin potwierdzony |
| 45 | Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej "ENERAS" s.c                   | ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka       | 3 - Ostrówek | 63 000,00 zł | 77 490,00 zł | Termin potwierdzony |
| 46 | TOM-PRO INWEST Tomasz Tomczyński                                      | ul. Dąbrowskiego o 81/9, 02-503 Warszawa | 1 - Lasków   | 37 850,00 zł | 46 555,50 zł | Termin potwierdzony |
| 47 | TOM-PRO INWEST Tomasz Tomczyński                                      | ul. Dąbrowskiego o 81/9, 02-503 Warszawa | 2 - Ludwinów | 38 825,00 zł | 47 754,75 zł | Termin potwierdzony |
| 48 | TOM-PRO INWEST Tomasz Tomczyński                                      | ul. Dąbrowskiego o 81/9, 02-503 Warszawa | 3 - Ostrówek | 35 675,00 zł | 43 880,25 zł | Termin potwierdzony |
| 49 | BR PROJEKT Błażej Rogulski  | ul. Sosnowskiego o 1/56, 02-784 Warszawa | 1 - Lasków   | 52 000,00 zł | 63 960,00 zł | Termin potwierdzony |
| 50 | BR PROJEKT Błażej Rogulski  | ul. Sosnowskiego o 1/56, 02-784 Warszawa | 2 - Ludwinów | 50 000,00 zł | 61 500,00 zł | Termin potwierdzony |
| 51 | BR PROJEKT Błażej Rogulski  | ul. Sosnowskiego o 1/56, 02-784 Warszawa | 3 - Ostrówek | 51 000,00 zł | 62 730,00 zł | Termin potwierdzony |
| 52 | Przedsiębiorstwo Projektowo-Uslugowo-Handlowe R.A.W. Robert Wojnowicz | ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź              | 1 - Lasków   | 56 000,00 zł | 68 880,00 zł | Termin potwierdzony |
| 53 | Przedsiębiorstwo Projektowo-Uslugowo-                                 | ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź              | 2 - Ludwinów | 55 400,00 zł | 68 142,00 zł | Termin potwierdzony |

|    |   |                                    |              |                     |                     |                     |
|----|---|------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | Handlowe<br>R.A.W.<br>Robert<br>Wojnowicz   |                                    |              |                     |                     |                     |
| 54 | Przedsiębiorstwo<br>Projektowo-<br>Usługowo-<br>Handlowe<br>R.A.W.<br>Robert<br>Wojnowicz | ul. Nowa<br>29/31, 90-<br>030 Łódź | 3 - Ostrówek | 53<br>400,0<br>0 zł | 65<br>682,0<br>0 zł | Termin potwierdzony |

---

/ - - / Tadeusz Bulik