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1. Dane ogolne

1.1 Inwestor
Inwestorem zadania pn. ,Opracowanie projektu budowy wodoci agu wiejskiego
wraz z przytaczami dla msc. Dr eszew Gm. Dabrowka” jest Gmina Dabrowka

Z siedziba: 05-252 Dabrowka, przy ul. Tadeusza Kosciuszki 14

1.2 Inwestycja
Projektowana inwestycja jest budowg nowej sieci wodociggowej z przylaczami
zakonczonymi w budynkach wodomierzem z zaworem antyskazeniowym dla miejscowosci

Dreszew.

1.3 Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest to zbiorowa specyfikacja techniczna budowy wodociggu
z przytaczami. Podstawe opracowania stanowi dokumentacja techniczna uzgodniona przez
ZUDP w Wotominie. Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektowanej inwestycji oraz

wymagania wykonawcze i materiatowe dla poszczegolnych robot, zawartych w S.S.T

1.4  Wiasciciel obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach i gruntach bedacych wiasnoscig Skarbu
Panstwa bedacych we wtadaniu Gminy Dabréwka, oraz na gruntach i posesjach stanowigcych
whasnos¢ prywatng. Wszystkie uzgodnienia znajdujg sie w projekcie budowlanym. Realizacja
robot bedzie wymagata czasowego zajecia pasow drogowych w uzgodnieniu i nadzorem z ich

wiascicielami lub zarzadcami.

l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
11 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa sieci i przytgczy wodociggowych

w miejscowoséci Dreszew.

1.2  Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.



1.3  Zakres robot obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspoélne dla
robo6t budowlanych objetych ogoinymi specyfikacjami (OST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznym (SST).

1.4 Podstawowe okre $lenia

- Obiekt budowlany -budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi,

-budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg
wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
-obiekt matej architektury,

- Budowla -obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkows,

- Budowa -budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie, rozbiérce obiektu budowlanego,

- Roboty budowlane -wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym
miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu

budowlanego,

- Urzadzenia budowlane -urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place na
Smietniki,

- Teren budowy -przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy,

- Pozwolenie na budow e -decyzja administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,

- Dokumentacja budowy -pozwolenie na budowe wraz zatlgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy,



odbioréw czesciowych i kohcowych, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, ksigzki obmiaru robat,

- Dokumentacja -dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
powykonawcza dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- Aprobata techniczna -pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie,

- Wyr6b budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng,
calos$¢ uzytkowa,

- Dziennik budowy -dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robdét,

- Kierownik budowy -0soba wyznaczona przez Wykonawce robét,
upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

- Ksiega obmiaru -akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego,

- Laboratorium -laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze



- Materiaty

- Odpowiednia zgodno $¢€

- Inspektor nadzoru

inwestorskiego

- Polecenie Inspektora

nadzoru

- Projektant

- Czes$¢ obiektu, etap

zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych

robot,

-materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacja projektowa, i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

-zgodnos¢ wykonanych robo6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecietnymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych,

-0soba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on Jego interesy na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci

wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez odbiorze gotowego
obiektu,

-wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
-uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem projektu budowlanego,

-czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
wykonania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania

do eksploatacji,



- Ustalenia techniczne -ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbétowych specyfikacjach
technicznych,

- Istotne wymagania -wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
innych aspektow interesu wspdélnego, jakie majg
spetniac roboty budowlane,

- Przedmiar robét -zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy

opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

- Zarzadzajacy realizacj q -osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajgcym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowag w

zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

15 Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz ich zgodnos¢

z projektem i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperoéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnosci za ochrone przekazanych
punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.
1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawieraé opis, czes¢ graficzna, obliczenia

i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy. Wykonawca

10



otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego sieci
i przytaczy wodociggowych dla msc. Dreszew Gm. Dabréwka uzgodnionego z:

- Starostwem Powiatowym w Wotominie (ZUDP);

- Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wotominie;

- Zarzadem Drog Powiatowym w Wotominie;

- Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Dabrowce;

- Indywidualnymi odbiorcami;

- Wiascicielami gruntow, przez ktore przebiega projektowany wodociag;

- Gming Dabrowka;

- Specyfikacjg techniczna.

1.5.3 Zgodno $¢é wykonania rob6t z dokumentacj g projektow gi ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora hadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegadlnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw, obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialy winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw i elementow budowli muszg byé jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowag lub SST ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementdéw robot,
Inzynier moze uznaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu
lub SST. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w peini zgodne z projektem
budowlanym lub SST i majg wplyw na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt wykonawcy.
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1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociggowej zostanie opracowany
przez Wykonawce i zatwierdzony przez administratorow drdg, gazociggdéw i urzgdzen
wodnych i melioracyjnych tj. Powiatowy Zarzad Drog, Wojewddzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych oraz Gmine Dabréwka. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego rob6t oraz za organizacje i zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego
na drogach zabezpieczenie na drogach. Realizacja budowy sieci wodociggowej i przytaczy
wodociggowych nie wymaga catkowitego zamknigcia drog powiatowych i gminnych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i wygody spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

Miejsca na baze, magazyny, skltadowiska materialtdw powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie
$rodki zapobiegajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekébw wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami;
- mozliwoscig powstania pozaru.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i nhorm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen majatku 0s6b fizycznych lub stanowigcych
whasnos¢ spoteczng, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, wykopow i drég dojazdowych,
$rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznym:;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
- mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty wywotane przez prowadzone roboty

lub personel Wykonawcy.
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1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
whasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w petlni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia
terenu, ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli. O zamiarze
przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzeh badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzadzenh i Inspektora nadzoru. Uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego
i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy  zostang  usuniete na  koszt

Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8 Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien wyposazy¢ ,budowe” w urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za materialy i urzadzenia

uzywane do robot od dnia rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie przepisOw prawa

Wykonawca jest zobowigzany znaé przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace
stosowanych materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zréodia speniajg
wymagania SST.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzeniami  ejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialtbw ze zl6z miejscowych, wigczajagc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekgc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane
Z dostarczeniem materiatbw chyba, ze postanowienia umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku, zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
zakonczeniu robo6t. Wszystkie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do warunkéw umowy lub wskazah Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrédel materiatdw winna by¢é zgodna z regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym

obszarze.
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23 Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot do wykonania, ktérego zastosowano niezbadane i nie

zaakceptowane materialy, Wykonawca realizuje na wiasne ryzyko.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania i skiadowania
materiatbw, zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do zabudowy. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy kontrole materiatow.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny by¢ po zakonhczeniu robot

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

25 Wariantowe stosowanie materiatbw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé po6zniej zamieniony bez zgody

Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet montazowy musi by¢ w petni
sprawny, dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét,
oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Do wykonania
przewiertu winien by¢ uzywany sprzet specjalistyczny.

Stan techniczny, ilos¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru

kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisobw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportowe winny
by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materiatdw (np: samochod skrzyniowy kryty,
otwarty). Materiaty w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
i uszkodzeniem. Niektére materialy nalezy transportowa¢é w skrzyniach (armatura),
oryginalnych fabrycznych opakowaniach (rury PE).

Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé na wilasny koszt zanieczyszczenia drog

publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy spowodowane przez jego srodki transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

- projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wykonywaniu
robot zostana, jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow lub
elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i SST, a takze na normach i wytycznych

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot powinny by¢é wykonywane
przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg

wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony
sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegoélnych
elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleca¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkOw transportu oraz urzadzen do zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Dla
umozliwienia kontroli zapewniona bedzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, ha podstawie wynikoéw badan przez niego dostarczonych bedzie oceniaé

zgodnos¢ materiatléw i rob6t z wymaganiami SST.
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6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,

- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

» Polskg Normg Ilub, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. j.w i ktore
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane, przez SST, kazda
partia dostarczana do robét bedzie posiadaé dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny

jej cechy. Materiaty, ktore nie spetniajg wymagan beda odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane
spoczywa nha kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej strony budowy. Zapisy winny byé
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposredni jeden po
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg byé oznaczone
kolejnym numerem, opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale zy wpisywa ¢ w szczegdélno $ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robat,

- przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenie i daty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki badan poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

6.5 Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie

w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

6.6 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do

protokotéw odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sie:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,
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- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy muszg by¢é przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginiecie dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Btad lub przeoczenie w ilosci robot podanych w kosztorysie lub w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemnego ustalenia Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
Z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym

czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t sg podane w specyfikacji technicznej lub KNR-ach
i KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i winny posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizaciji,
jezeli takie sg wymagane.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w okresie trwania robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi technicznemu czesciowemu,

- odbiorowi technicznemu koncowemu.

8.2 Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci robaot, ktére w dalszym ciagu realizacji ulegng zakryciu. Odbioér tych rob6t musi byé
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowa sieci i przytgczy wodociggowych, w tym:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,
- przygotowanie poditoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie przewiertow sterowanych,
- préby szczelnosci przewodow,
- utozenie siatki lub tasmy sygnalizacyjnej nad rurociggami PE,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.
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8.3 Odbior techniczny cz  esciowy

Odbidr techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

Przy odbiorze czesciowym powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,
- projekt budowlany,
- dziennik budowy,
- dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw spetniajace wymogi PN
i aprobat technicznych,
- protokoty poprzednich odbiorow czesciowych,
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawcag robot, dotyczace jakosci

robot.

Badania przy odbiorze cz es$ciowym polegaj a na:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja,
- zbadaniu szczelnosci przewodu.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny
by¢ ujete w formie protokotu, szczegdbtowo omdwione, wpisane do dziennika budowy lub

dotaczone do niego w sposab trwaly.

8.4 Odbidr techniczny ko hcowy
8.4.1 Zasady odbioru ko rcowego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Odbioru koncowego robot dokonuje sie wg zasad
podanych w PN.

Zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez
Wykonawce wpisem w dzienniku budowy z bezzwiocznym powiadomieniem o tym fakcie na
pismie Inspektora nadzoru. Odbidr korcowy robdt musi nastgpi¢ w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa nize;j.

Odbioru ostatecznego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego,

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakosciowej rob6t na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

22



zgodnosci wykonania robot z dokumentacijag projektowa i SST.
W toku odbioru koncowego robot komisja powinna sie zapozna¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
w poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ko nAcowego
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokét odbioru, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace

dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- protokoty odbioréw robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- inwentaryzacje geodezyjng na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wykonang przez
uprawnionego geodete,

- protokoty przeprowadzonych badan przewodéw wodociggowych,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan wody, oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
Z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wkascicielom urzadzen,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komis;ji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze korncowym ziozy¢ oswiadczenie o:
- wykonaniu sieci i przytgczy wodociggowych zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia
na budowe,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczalttowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- pomiary i badania,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

10.
10.1

opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych

Z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu,

opfaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

Przepisy zwi gzane

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz.2016 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z2004r. Nr 19,
poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92,
poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
Z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z pézn. zm.).
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10.2

10.3

Rozporz adzenia
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
- w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgodnienia
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
p0z.1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz.2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il, III,
IV,) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

26



- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Il. SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa sieci i przytgczy wodociggowych dla

msc. Dreszew w Gminie Dabrowka.

1.2 Status prawny w odniesieniu do prawa budowlaneg o
Na wykonanie sieci i przytaczy wodociggowych we wsiach podanych w pkt. 1.1. jest
wymagana decyzja o pozwoleniu na budowe, ktérg na wniosek Inwestora wyda Starostwo

Powiatowe w Wotominie. Projekt budowlany stanowi podstawe do wydania decyzji.

1.3 Warunki gruntowo-wodne

Obszar Gminy znajduje sie we wschodniej czesci wojewddztwa mazowieckiego. Teren
ten powstal z osadow zlodowacenia poéinocnopolskiego, takich jak: ity, mutki i piaski
zastoiskowe i rzecznozastoiskowe o migzszosci od kilku do kilkunastu metréw.
Glebokos¢ i sposéb wystepowania pierwszego zwierciadla wody gruntowej jest pochodng
budowy geologicznej i uksztattowania powierzchni terenu. Na obszarze taraséw zalewowych
i nadzalewowych wystepuje jeden migzszy poziom wodonos$ny drenowany przez Bug i Wiste.
Zwierciadto wody jest swobodne, podlega sezonowym i wieloletnim wahaniom, a warstwa
wodonos$ha nie jest izolowana od powierzchni.
Na obszarze zastoiskowego tarasu radzymihskiego wystepuja, co najmniej dwa
czwartorzedowe poziomy wodonos$ne, rozdzielone serig nieprzepuszczalnych i#éw, mutkow
lub glin. Poziom wodonosny, wystepujacy ponizej ilastej serii zastoiskowej jest gtownym
zrodiem wody dla celéw komunalnych i przemystowych.
Migzszos¢ warstw wodono$nych na gtebokosci kilkku metréw osigga 20 — 60 m, a wydajnosé
wacha sie w granicach od 70 — 120 m*h. Wody gruntowe sg na ogét silnie zmineralizowane

zwigzkami zelaza i manganu i wymagajg uzdatnienia.
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1.4  Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia

robot zwigzanych z wykonaniem sieci i przytaczy wodociggowych.

SzczegOtowy zakres, rodzaj i ilos¢ robot podano w przedmiarze robot.

Charakterystyczne parametry:

Dlugo $¢ sieciwodoci agowej:

Przewody DN 110 mm PE100 RC 3-warstw. SDR11 PN16 L=4532,5mb.
Przewody DN 90 mm PE100 RC 3-warstw. SDR11 PN16 L= 1005,0 mb.
Przewody DN 63 mm PE100 RC 3-warstw. SDR11 PN16 L= 142,0 mb.
Razem sie é rozdzielcza: L=5679,5 mb.

Dlugo $€ przyt aczy wodoci agowych:

Przewody DN 40 mm PE 100 SDR17 PN 10 L=28495mb.

Razem przyt acza:

L=2849,5 mb.

Ogdlinadiugo $¢ sieciwodoci agowej z przyt aczami w calym opracowaniu wynosi: L=8529,0 mb

1.5 Podstawowe okre $lenia

1.5.1 Pojecia ogdlne

- Sie€ wodoci agowa

- Przewod wodoci ggowy

- Przylacze wodoci agowe

- Instalacja wewn etrzna

- ukfad polaczonych przewodéw i ich uzbrojenia,
przesytajacych i rozprowadzajgcych wode przeznaczona
do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do

zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

- przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do

przytaczy wodociggowych.

- przewod wodociggowy przeznaczony do doprowadzenia

wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.
- (zakonczenie przytacza w budynku), element instalacji
wewnetrznej w nieruchomosci odbiorcy z kompletnym

wezlem  wodomierzowym  uzbrojonym w  zawor
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antyskazeniowy wg PN-B-01706/Az1 i schematu w
projekcie budowlanym z wigczeniem do istniejgcej
instalacji wodociggowej odbiorcy,

- Instalacja wewn etrzna - (zakonczenie przylacza w st. wodomierzowej), element
instalacji wewnetrznej w nieruchomosci odbiorcy z
kompletnym weziem wodomierzowym uzbrojonym w
zawor antyskazeniowy wg PN-B-01706/Az1 i schematu w
projekcie  budowlanym z  wykonaniem punktu

czerpalnego.

1.5.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci wodoci  ggowej

- rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania na bezpieczng odlegto$¢ poza
droge lub inng przeszkode ewentualnych przeciekéw wody.

- skrzyzowania z przeszkodami - przej$cia siecig wodociggowg pod drogami, torami,

i innymi sieciami typu gazowa, telekomunikacyjna, w rurach ochronnych montowanych
w wykopach otwartych lub wykonane przewiertem.

- blok oporowy - konstrukcja betonowa zabudowana na zalamaniach, tréjnikach,

koncoéwkach sieci, uniemozliwiajaca przemieszczanie sie sieci wodociggowe;j.

- Armatura sieci wodociggowych - w zaleznoéci od przeznaczenia:

* armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

* armatura odpowietrzajaca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace,
* armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

* armatura przeciwpozarowa - hydranty,

- trojnik siodtowy - obejma z zaworem zabudowana na sieci wodociggowej stuzy do
laczenia sieci wodociggowej z przylaczami, ma na celu wylgczenie doptywu wody do
budynku (odbiorcy),

- opaska przylgczeniowa bez zaworu - obejma bez zaworu na sieci wodociggowej stuzy do
laczenia sieci wodociggowej z przytgczami.

- studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do

zainstalowania armatury (wodomierza, zasuwy, zaworu).

1.5.3 Elementy studzienek wodomierzowych

- komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

- pityta przykrycia komory studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.
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- wlaz — element zeliwny lub stalowy studzienek lub komér, umozliwiajacy dostep

do urzadzen w nich zamontowanych.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotycz ace materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich skiadowania podano w OST pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2 Rury, ksztaltki, armatura
Do budowy sieci wodociggowej musza by¢ zastosowane:

- rury i ksztattki z PE 100 DN 63 -110 mm RC 3-warstwowe SDR11 PN16, DN 40 mm PE 100
SDR17 PN 10

- rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania malowane
wewnatrz asfaltoza (WM) i zabezpieczone zewnatrz powtokg bitumiczng z podwojng
przektadka (202),

- rury wiertnicze,

- ostony rurowe polietylenowe do kabli, dzielone A 58-s-110 PS,

- ksztattki cisnieniowe PE,

- nawiertki, obejmy,

- armatura cisnieniowa (zasuwy kotnierzowe, hydranty nadziemne, zawory kulowe,

wodomierze).

2.3 Studzienki
2.3.1 Kregi betonowe
Studzienki wodomierzowe na zakonhczeniu przytacza, wykonaé¢ zgodnie z PN 92/B-
10729. Studzienki wodomierzowe z PE jako szczelne @ 1000 mm.
2.3.2 Piyty betonowe
Ptyty prefabrykowane zbrojone @ 1200 mm, grubosci 14 cm.
2.3.3 Wiazy
Wiaz studzienny stalowy @ 600
2.3.4 Przejsciaruroci ggoéw przez $ciany
Do wykonania szczelnych przejs¢ przez $ciany betonowe nalezy stosowa¢ odpowiednie
systemowe Kksztaltki wyposazone fabrycznie w uszczelke i uszorstniong powierzchnie

zewnetrzna.
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2.3.5 Kruszywo na podsypk e

Podsypka ma byé wykonana ze zwiru. Grubo$¢ 10 cm. Uzyty material powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.
2.3.6 Zaprawa cementowa, lepik.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymogom PN-B-14501, a lepik do izolacji
powierzchni zewnetrznych PN-C-96177
2.4 Skrzy zowania z przeszkodami

Drogi o nawierzchni gruntowej i ziemnej, rowy melio racyjne:

- rury wiertnicze - wg PN-H-74229,
- rury ochronne (ostonowe) stalowe D2 U Z03 WM - wg PN-H-74219,
- rury PE,
- ptozy z tworzyw sztucznych,

- koncowki termokurczliwe.

Drogi o nawierzchni asfaltowej:
- rury wiertnicze - wg PN-H-74229,
- rury ochronne (ostonowe) stalowe D2 U Z03 WM - wg PN-H-74219,
- rury PE,
- ptozy z tworzyw sztucznych,

- konncéwki termokurczliwe.

25 Bloki oporowe
Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego B-25
odpowiadajgce wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

2.6 Sktadowanie materiatow
2.6.1 Rury, armatura
Rury PE dostarczane sg w oryginalnie zapakowanych wigzkach i powinny by¢
skladowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Przy sktadowaniu rur PE nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- rury skladowaé na réwnym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur
w odstepach 1-2 m,
- wysokos¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekroczyé 7, natomiast wysoko$¢é

stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m kolejne warstwy powinny by¢é oddzielone
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przekladkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
zeslizgnieciem sie rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych
wspornikow.

- studzienki z tworzyw sztucznych moga byé przechowywane na wolnym powietrzu
i nalezy je chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami,

- rury powinny mie¢ na obu koncach zaslepki, zdejmowane bezposrednio przed montazem
zlgczy.

- Przy diugotrwatym sktadowaniu rury nalezy nakry¢ nieprzezroczystg foliag z PE lub
wykonaé zadaszenie celem ochrony przed wptywem promieniowania UV. Nie wolno
nakrywac rur w sposob uniemozliwiajgacy ich przewietrzanie.

- Rury stalowe mozna przechowywa¢ we wigzkach lub luzem. Rury o srednicach ponizej
30 mm tylko we wigzkach.

- Armature nalezy skladowa¢é w magazynach zamknietych. Czesci obrobione armatury
powinny byé zabezpieczone przed korozjg tluszczami technicznymi. Otwory armatury

dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

2.6.2 Kregi, pokrywy
Kregi, pokrywy mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow
w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie

powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.6.3 Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé skiadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna

by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.4 Cement
Skfadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknietych. Skladowany cement musi byé bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas

przechowywania cementu nie moze przekraczaé 3 miesiecy.

2.6.5 Bloki oporowe
Sktadowisko blokéw oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, na podktadach drewnianych warstwami

po 3 lub 4 sztuki.

32



2.6.6 Kruszywo

Kruszywo nalezy skiadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.
SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

3.2

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.
Sprz et do wykonania sieci i przyt  gczy wodoci ggowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci i przylgczy wodociggowych winien

wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

koparka podsiebierna 0.15- 0.60 m?,

sprzet do wiercen sterowanych i poziomych,
spycharka gasienicowa 75 KM,

zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 5 t,
wciggarka recznaod 3do 5t,

samochad skrzyniowy 3-5 t,

samochod samowytadowczy do 5 t,

samochdd dostawczy do 0,9 t

przyczepa diuzycowa,

sprzet do zageszczania gruntu,

pompy o0 napedzie spalinowym do pompowania wody,
spawarka elektryczna,

zgrzewarka elektrooporowa, doczotowa,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peilni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich

wykorzystania na budowie.

4.2

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

Transport rur

Przewdz rur samochodami jest uregulowany przepisami ruchu kotowego po drogach

publicznych. Rury i ksztattki powinny by¢ whasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia
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podczas przewozu.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur i ksztaltek PE nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

- przew6z powinien by¢é wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub
pojazdami posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajace
poza pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m.

- jezeli rury sg luzne, to przy ukfadaniu ich w stosy na samochodzie obowigzujg te same
zasady co przy skfadowaniu z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu luzno ukfadane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuchy spinajace boczne
$ciany skrzyni samochodu,

- przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5C do +30TC,

- w kazdych warunkach transportu, przenoszenia i sktadowania oba kohce rur powinny
by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi,

- ksztaltki i inne drobne elementy sg pakowane i winny by¢ przewozone w workach,

- rury transportowane w oryginalnych wigzkach lub zwojach zaleca sie roztadowywac¢
Z zastosowaniem wézkdéw widtowych,

- zaladunek i wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzet specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie,

- preferowane jest roztadowywanie rur w pakietach

4.3 Transport armatury

Armature nalezy transportowac¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Cze$é armatury (np. wodomierze)
nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach. Armatura drobna powinna byé pakowana

w skrzynie lub pojemniki.

4.4  Transport kr egow, pokryw

Transport kregébw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpor
i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdbw o srednicach >1.2 m nalezy wykonywaé za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie

prefabrykatu.
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45 Transport blokéw oporowych
Transport blokéw moze odbywac¢ sie samochodami skrzyniowymi. Bloki mogg by¢
uktadane w pozycji pionowej lub poziomej. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed

mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy.

4.6 Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca
wbudowania nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikéw,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreSlong w wymaganiach
technologicznych.
4.7 Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8 Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywa¢ sie samochodami cementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed

zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien:
- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce skladowania materiatow,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

- zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3 Roboty ziemne wykopy, przygotowanie podio  za

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia tras sieci i przylaczy
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wodociggowych i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdéw osiowych, kotkow swiadkéw
i kotkéw krawedziowych. Wytyczenie robét powinno by¢é wykonywane przez geodete
Z uprawnieniami.

Wykonane prace winny spetnia¢ warunki okreslone w PN-64/H-74086, PN-B
10729:1999, PN-B 10736:1999, PN-86/B-09700, PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002.Roboty
ziemne sieci i przylaczy wodociggowych wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999.
Gtebokos¢ posadowienia sieci wodociggowej - min 1,4 m liczac od jej spodu do powierzchni
terenu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow,
krzyzujacych sie lub biegnacych réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich uzytkowanie.

Przed przystgpieniem do wykonania wtasciwych wykopow na gruntach uprawnych,
takach nalezy zdja¢ warstwe humusu i sktadowaé jg w haldach wzdluz wykopdéw. Wykopy
nalezy wykonywag¢ jako liniowe o Scianach pionowych umocnionych lub ze skarpami. Metody
wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
glebokosci wykopu, posiadanego sprzetu mechanicznego i istniejgcego uzbrojenia terenu.
Przy zblizaniu sie do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywaé recznie.
Szerokos¢ dna wykopu umocnionego 0.9 m, wykopu ze skarpami 0.6 m. Deskowanie $cian
wykopow nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany
na odklad. Wejscia po drabinie do wykopdéw winny byé wykonane w odlegtosci nie
przekraczajacej 20 m, z chwilg osiggniecia gtebokosci > od 1.0 m od poziomu terenu.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie wykopow
z barierkami dla przejs¢ pieszych.

Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym przy robotach mechanicznych dno wykopu
Wykonawca winien wykona¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0.05+0.20 m.
Reczne pogtebienie wykopu o pozostate 0.05+0.20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed montazem rurociggow.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych
powinny byé zachowane, co najmniej nastepujace warunki:

- goérne krawedzie bali umocnien wykopow powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad
teren,

- powierzchnia terenu w miare mozliwosci powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny

0 nienaruszonej strukturze dna wykopu
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W warunkach gruntowych wsi Dreszew jedynie dla naruszonego podtoza gruntow
rodzimych, ktore stanowi¢ miaty podtoze naturalne, nalezy wykonaé podsypke i nasypke

o grubosci nie mniejszej niz 15 cm, zageszczong. Materiat: piasek, ttuczen, zwir.

5.3.1 Zasypanie wykopéw iich zag eszczenie

Uzyty materiat i sposOb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu, taSmy sygnalizacyjnej oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i ciepinej.

Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze préby cisnieniowej
sieci i przylaczy wodociggowych. Grubosé warstwy ochronnej - obsypki powinna wynosi¢ 0.2
m ponad wierzch rury. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt
nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednio ziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczeniu mozna przystgpi¢ do wypehienia
pozostatego wykopu (zasypki). Do wypetnienia wykopu mozna uzyé materiatu rodzimego
Z zastrzezeniem, ze wielkos¢ czastek nie przekracza 6 cm.

Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczany ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania pod drogami 95% stopnia zageszczenia zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Poza drogami zageszczenie powinno wynosi¢ 85% ZMP. Uzyskanie
prawidiowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu
okre$lonej w PN-B-02480. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczac
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. W ramach rob6t ziemnych
nalezy teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na tgkach, po zasypaniu i zageszczeniu
wykopow, rozécielaniu warstwy humusu, teren obsiaé trawag. W trakcie wykonywania zasypki
rur z PE nad przewodem nalezy umiesci¢ tasme lub siatke sygnalizacyjng z wtopionym

przewodem sygnalizacyjnym.

5.4 Roboty monta zowe. Warunki ogdine

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie w technologii PE metodg
przeciskéw sterowanych. Rury PE 100 RC s3g wytltaczanymi, tréjwarstwowymi rurami
Z wewnetrzng i zewnetrzng warstwag ochronng z ekstremalnie trwalego tworzywa sztucznego
oraz warstwa $srodkowg z PE 100. Wszystkie trzy warstwy sg potaczone ze soba molekularnie
i nie dajg sie oddzieli¢ mechanicznie. W przypadku tukéw uniemozliwiajgcych wykonanie
przewiertu zaklada sie wykonywanie wykopu sprzetem mechanicznym na odklad, ze
skarpowaniem $cian. W miejscach uniemozliwiajgcych wykonanie przeciskow sterowanych
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
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nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i wciggnieciu rury wodociggowej.
Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego i polega

na specjalnie skonstruowanej glowicy wiercgcej za pomoca, ktérej mozemy precyzyjnie
zdalnie sterowa¢ odwiertem. W gtowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktorej
jestesmy w stanie na biezgco kontrolowac i korygowac trase przewiertu. W razie wystgpienia
na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkod terenowych mamy mozliwo$é ominiecia ich
poprzez zmianeg kierunku i glebokosci wiercenia.

Najmniejsze spadki przewodow sieci i przytaczy wodociggowych powinny zapewni¢ mozliwos¢
spuszczenia wody z rurociggdéw (nie mniej jednak niz 0.1%).

Glebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkow
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna byé taka, aby jego
przykrycie (h,) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni terenu byto wieksze o0 0.4 m
od gltebokos¢ przemarzania gruntéw h, (wg PN-B-03020). Przykrycie w strefie o hz = 1,0m
powinno wynosi¢ h, = 1,4 m.

W przypadku, gdy wierzch diawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania
gruntu, dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplna.

Przylacza wodociggowe z rur PE nalezy oznaczy¢ siatkg lub tasma sygnalizacyjnag
Z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, utozong 30 cm powyzej rurociggu. Odlegto$é osi
przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna

by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.1 Wpytyczne uktadania i monta Zzu rur
Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE:

- przewody mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 0C do 30T,

- spos6b montazu rur-przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku spadkow,

- do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztaltki i taczniki z PE nie
wykazujace uszkodzen,

- uktadanie przewodu moze byé prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza, ktore
profiluje sie w miare ukfadania odcinkéw rurociggéw,

- przewdd po utozeniu powinien cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej diugosci w co
najmniej %/, swego obwodu,

- zmontowane uprzednio wezty nalezy taczy¢é w wykopie z ciggiem zmontowanych rur,

- pod zasuwami, hydrantami, weztami zeliwnymi podioze nalezy wzmocni¢ betonem B10
grubosci 10-15 cm,

- zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykonaé za pomocg
odpowiednich tukow,

- wezly na przewodzie wodociggowym z rur PE oraz tuki, kolana, tréjniki, koncowki sieci
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nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok oporowy musi by¢ wsparty
0 nienaruszona $ciane.

- ksztaltki z PE nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie ich gruba
folig lub tasmg z tworzywa,

- laczenie rur z innymi materiatami i armaturg wykona¢ za pomoca ksztattek PE tj. tulei
kotnierzowych, dwuzigczek itp.

- montaz rur i ksztaltek PE winien sie odbywa¢ sie poprzez zgrzewanie czotowe lub na
zlacza zaciskowe do wody z PE np. Polyrac lub podobne, a z armaturg za pomocg
dwuzigczek.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej ztgcza rur powinny pozostaé

odstoniete.

5.4.2 Wpytyczne wykonania przewiertu

Przejscia przewodu wodociggowego gazociggami, drogami o nawierzchni asfaltowej,
i urzgdzeniami melioracji szczegOlowej nalezy wykonaé przewiertem bez naruszania
nawierzchni drogi. Przewiert wykonaé maszynag do wierceh poziomych. Do wiercen stosowaé
rury wiertnicze. Przewod wodociggowy nalezy zamontowaé w rurze ochronnej na ptozach
system raci lub im podobnych. Konce rur nalezy zabezpieczyé koncéwkami termokurczliwymi
zabezpieczajacymi wolna przestrzen pomiedzy rurg ochronng, a rura wodociggowg przed
dostaniem sie do niej wnetrza wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na
zewnatrz w sposob niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.
Z jednego konca rur ochronnych wyprowadzié¢ rurki sygnalizacyjne @ 25 mm do poziomu
terenu a ich zakonczenie umiesci¢ w skrzynce do zasuw.

W znacznej cze$ci wykonanie sieci lokalizowanej w osi drég utwardzonych

0 nawierzchni asfaltowej (szczeg6towe lokalizacje zaznaczone na mapie) realizowane bedzie
metodg bezodkrywkowa tj w technologii przewiertow sterowanych. Technologia przewiertow
sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do
odpowiedniej $rednicy i wciggnieciu rury wodociggowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko
podczas wykonywania przewiertu pilotazowego i polega na specjalnie skonstruowanej gtowicy
wiercacej za pomoca, ktérej mozemy precyzyjnie zdalnie sterowa¢ odwiertem. W glowicy
wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktérej jesteSmy w stanie na biezgco kontrolowac¢
i korygowaé trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy
przeszkod terenowych mamy mozliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci

wiercenia.

5.4.3 Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu wodociggowego pod drogami o nawierzchni asfaltowej, pod
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drogami gruntowymi o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ w rurze ochronnej stalowej
izolowanej rurze ochronnej, natomiast przejscia pod gazociggami nalezy wykona¢ w rurze

z tworzywa sztucznego PE-HD, z kolei do przejscia pod urzadzeniami melioracji szczegétowej
mozna uzy¢ rur z PVC. Montaz rur ostonowych stalowych w drogach gminnych o nawierzchni
zwirowe] w wykopach otwartych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢é koncowkami
termokurczliwymi lub manszetami zabezpieczajgcymi przed dostaniem sie do jej wnetrza
wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewngtrz w sposéb niekontrolowany

wody, pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.4.4 Studzienki wodomierzowe

Studzienki wodomierzowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym.
Studzienki zlokalizowano w dziatkach prywatnych po uzgodnieniu z wiascicielem dziaiki.
Studzienki wodomierzowe powinny byé wykonane jako szczelne z tworzywa sztucznego PE
®1000 mm. Pokrywy studzienek wyposazy¢ w wlazy przystosowane do zamykania. Wejscie
do studzienek za pomocg drabinek lub klamer ztazowych. Po zamontowaniu armatury

i rurociggow przejscia przez $ciany wykonac jako potagczenia szczelne.

5.4.5 Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy zabudowywaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), na
koncowkach sieci, przy hydrantach, a takze przy zmianach kierunku. Blok oporowy powinien
by¢ tak ustawiony tak, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku,

a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B-7,5.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i sciankg przewodu wodociggowego powinna byé
nie mniejsza niz 0.10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy
B-7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Ksztattki z PE nalezy zabezpieczy¢
przed tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folig lub taSma z tworzywa.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast
ponizej, do rzednej spodu bloku, wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku

nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.4.6 Armatura odcinaj gca
Armature odcinajaca (zasuwy zeliwne kotnierzowe, opaski przytaczeniowe, zawory
Z koncéwkami gwintowanymi nalezy instalowag:

- w weztach wodociggowych montazowych,
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na odgatezieniu do hydrantu,

- na przytgczach wodociggowych,

w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji

5.4.7 Hydranty nadziemne
Nalezy stosowaé hydranty nadziemne i podziemne o $rednicy DN 80 odpowiadajace

wymaganiom PN-89/M-74091. Hydranty nalezy umieszcza¢ w odlegto$ciach do 150 m jeden
od drugiego, a w terenie o0 gestej zabudowie rzadziej tj. od 75 do 100 m oraz na

zakonczeniach sieci wodociggowej (do przeptukania sieci).

5.4.8 Armatura na przyt gczach wodoci ggowych
Na przytaczach wodociggowych w pomieszczeniu przeznaczonym na montaz
wodomierzy lub w studzience wodomierzowej, zgodnie z kierunkiem przeptywu wody winny
by¢ zamontowane:
- zawor przelotowy kulowy,
- wodomierz,
- zawor antyskazeniowy,
- zawor przelotowy kulowy z kurkiem spustowym.

5.4.9 Izolacje

5.4.9.1 1zolacje - zabezpieczenie przewodu

Rury PE nie wymagajqg izolacji. Ksztaltki oraz elementy PE, Zeliwne i stalowe, zlgcza
potaczone uszczelkg gumowa, tacznikami srubowymi powinny byé zabezpieczone. Izolacja
powinna stanowi¢ szczelng jednolita powloke przylegajacg do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i peknieé.

Polgczenia ksztaltek PE, zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania
szczelnosci odcinka przewodu powinny byé doktadnie oczyszczone, a nastepnie zaizolowane.
Izolacja zlaczy powinna zachodzié¢, co najmniej 10 cm poza potgczenie z izolacjg rur.
Do izolacji rur nalezy stosowac: lepiki asfaltowe, asfalty przemystowe izolacyjne PS.
Rury stalowe ocynkowane nalezy izolowa¢ tasma Denso (dwukrotnie).

Bitumiczne powtoki na rurach nalezy wykonywaé w oparciu 0 normy PN-M-97051 i BN-

76/0648-76. Izolacja nie powinna si e styka ¢ z rurami PE.
5.4.9.2 1zolacje — studzienek

Powtoki izolacyjne powierzchni studzienek nalezy wykona¢ w oparciu 0 norme

PN-86/B-01811 i instrukcje nr 240 i 259. Komory i studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
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zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym

na goraco.

55 Proba szczelno $ci sieci i przyt aczy wodoci agowych
W ramach odbioréw technicznych czesciowych utozone w wykopie przewody nalezy
podda¢ sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci ztgcz w przewodach, z zachowaniem
nastepujacych zasad:
- dtugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru nie powinna byé nie mniejsza niz 100 m
i powinna wynosi¢ okoto 200 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach
umocnionych i okoto 1000 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach nie
umocnionych,
- cisnienie probne (p,) winno wynosi¢ p, = 1.5 p, (p; - ci$nienie robocze) lecz nie mniej niz
1 MPa,

- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne.

5.6 Roboty drogowe
Po wykonaniu skrzyzowah z drogami lub utozeniu rurociggéw, zageszczeniu wykopow,
nalezy:

- naprawi¢ drogi poprzez wykonanie dolnej warstwy jezdni z pospoiki, rozscielangj
mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm oraz goérnej zwirowej warstwy
jezdni o grubosci po zageszczeniu 8 cm lub utozeniu bruku na podiozu zwirowym
wzmocnionym cementem,

- naprawi¢ kruszywem naturalnym wjazdy na posesje oraz pobocza drogi powiatowe;

i drog gminnych, grubo$ci warstwy dolnej 8 cm i warstwy gornej 6 cm po zageszczeniu.

6. Przepisy zwi gzane
6.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z poz. zm.).

6.2 Rozporz adzenia
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania

dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

6.3 Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
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. PN-86/B-02480

3. PN-B-10725:1997
4. PN-91/B-10728
5. PN-86/B-09700

10.

11.

12.
13.
14,

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

. BN-81/9192-04

. PN-81/9192-05

. PN-B-02863:1997

. PN-81/B-01700/00

PN-81/B-01700/02

PN-91/M-54910

PN-B-06712
PN-B-14501
PN-86/B-01811

PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-58/C-96177
BN-86/8971-08
BN-76/0648-76
PN-80/H-74219

PN-74/H-74200
PN-90/H-74105

PN-H-74229

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntow.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
Studzienki wodomierzowe.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.

Ochrona  przeciwpozarowa  budynkoéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania
i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody

zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych

potaczeniach wodociggowych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykle.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zzelbetowe. Ochrona materialtowo - strukturalna.
Wymagania.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowane na goraco.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe.

Bitumiczne powltoki na rurach stalowych uktadane w ziemi.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
stosowania.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i

wymiary.

Rury wiertnicze.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PN-B-01706/Az1

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2002

PN-EN 12201-1:2002

PN-EN 12201-2:2002

PN-EN 12201-3:2002

PN-EN 12201-4:2002

PN-EN 12201-5:2002

PN-81/B-03020

PN-87/B-01060

PN-89/M-74091

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (zmiana
Azl) do PN-92/B-01706  Ochrona  przed  wtornym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-
odpowietrzajace

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 1: Armatura Regulujgca
Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ziaczy rur wodociggowych

i odwadniajacych. Cze$¢ 1. Guma

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek zigczy rur wodociggowych

i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elementy termoplastyczne
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1:
Wymagania ogolne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

do przesyfania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 4: Armatura
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

do przesyfania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5:
Przydatno$¢ do stosowania w systemie

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczna i projektowanie.

Sie¢ wodociggowa. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie



nominalne 1 MPa.

40. PN-88/M-9192-07 Wodociagi wiejskie. Zabudowa zestawow
wodomierzowych potgczeniach wodociggowych.

41. PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej.

42. PN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych ziemi.

43. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiarow.

44. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw

6.4

zewnetrznych i ich czesci skladowych.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Ustawa Ministra dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).

Instrukcja montazowa ukladania w gruncie, rurociggébw PE opracowana przez
producenta.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 -COBRTI
INSTAL

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PE

Katalogi Techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych -Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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