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1. Dane ogólne 

 
1.1. Inwestor 

Inwestorem zadania pn. „Opracowanie projektu budowy wodoci ągu wiejskiego 

wraz z przył ączami dla msc. Dr ęszew Gm. Dąbrówka” jest Gmina Dąbrówka                       

z siedzibą: 05-252 Dąbrówka, przy ul. Tadeusza Kościuszki 14 

 
1.2 Inwestycja 

Projektowana inwestycja jest budową nowej sieci wodociągowej z przyłączami 

zakończonymi w budynkach wodomierzem z zaworem antyskaŜeniowym dla miejscowości 

Dręszew. 

 

1.3 Przedmiot opracowania 

Niniejsze opracowanie jest to zbiorowa specyfikacja techniczna budowy wodociągu z 

przyłączami. Podstawę opracowania stanowi dokumentacja techniczna uzgodniona przez 

ZUDP w Wołominie. Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz 

wymagania wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót, zawartych w S.S.T 

 

1.4 Właściciel obiektu  

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach i gruntach będących własnością Skarbu 

Państwa będących we władaniu Gminy Dąbrówka, oraz na gruntach i posesjach stanowiących 

własność prywatną. Wszystkie uzgodnienia znajdują się w projekcie budowlanym. Realizacja 

robót będzie wymagała czasowego zajęcia pasów drogowych w uzgodnieniu i nadzorem z ich 

właścicielami lub zarządcami. 

 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci i przyłączy wodociągowych 

w miejscowości Dręszew.  

 

1.2 Zakres stosowania OST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3 Zakres robót obj ętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych ogólnymi specyfikacjami (OST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznym (SST). 

 

1.4 Podstawowe okre ślenia 

 

- Obiekt budowlany    -budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

         technicznymi, 

        -budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową 

         wraz z instalacjami i urządzeniami, 

        -obiekt małej architektury, 

- Budowla     -obiekt budowlany, nie będący budynkiem lub 

         obiektem małej architektury stanowiący całość 

        techniczno-uŜytkową, 

- Budowa     -budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, 

         montaŜu, remoncie, rozbiórce obiektu budowlanego, 

- Roboty budowlane    -wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu 

budowlanego, 

 

- Urządzenia budowlane   -urządzenia techniczne związane z obiektem 

         zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu 

         zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

         i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące 

         oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe   

                przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place na     

                śmietniki, 

- Teren budowy     -przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

     budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez  

               urządzenia zaplecza budowy, 

- Pozwolenie na budow ę  -decyzja administracyjna zezwalająca na   

                rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie 

     robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu  

                budowlanego, 

- Dokumentacja budowy  -pozwolenie na budowę wraz załączonym   

                projektem budowlanym, dziennik budowy, 
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     odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i  

       opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty   

                geodezyjne, ksiąŜki obmiaru robót, 

- Dokumentacja    -dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

     powykonawcza dokonanymi w toku wykonywania  

                robót oraz geodezyjnymi pomiarami   

     powykonawczymi, 

- Aprobata techniczna           -pozytywna ocena techniczna wyrobu,   

     stwierdzająca jego przydatność do stosowania w  

                budownictwie, 

- Wyrób budowlany              - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie   

                  zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

     wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w  

               sposób trwały w obiekcie budowlanym,   

     wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy  

                lub jako zestaw wyrobów do stosowania we  

     wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną  

                   całość uŜytkową, 

- Dziennik budowy    -dziennik wydany przez właściwy organ     

                zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

     stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót  

                budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności   

                zachodzących w czasie wykonywania robót, 

- Kierownik budowy             -osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

     upowaŜniona do kierowania robotami i do   

                występowania w jego imieniu w sprawach   

                realizacji kontraktu, ponosząca ustawową   

                  odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

- Ksi ęga obmiaru     -akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiąŜka 

     z ponumerowanymi stronami, słuŜąca do   

               wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych

     robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

     dodatkowych załączników. Wpisy w księdze  

     obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

     nadzoru budowlanego, 

- Laboratorium    -laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

     wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
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     zaakceptowane przez Zamawiającego,    

               niezbędne do przeprowadzenia badań i prób     

                związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów

      budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 

     robót, 

- Materiały     -materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ                                                                                                                 

róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania                    

robót, zgodnie z dokumentacją projektową, i   

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez   

Inspektora nadzoru, 

- Odpowiednia zgodno ść            -zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

     tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 

określone - z przeciętnymi zwyczajowo dla danego 

     rodzaju robót budowlanych, 

- Inspektor nadzoru               -osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

  inwestorskiego    techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 

     budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

     techniczne w budownictwie, której Inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on Jego interesy na budowie i wykonuje 

bieŜącą kontrolę jakości i ilości 

     wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach 

     i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

     badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

     technicznych, jak równieŜ odbiorze gotowego  

      obiektu, 

- Polecenie Inspektora   -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy  

   nadzoru     przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, 

       dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

       spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- Projektant     -uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca  

                autorem projektu budowlanego, 

- Część obiektu, etap   -część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

                wykonania przewidywanych funkcji techniczno- 

                uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania  

     do eksploatacji, 
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- Ustalenia techniczne   -ustalenia podane w normach, aprobatach   

                technicznych i szczegółowych specyfikacjach  

       technicznych, 

- Istotne wymagania              -wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i  

                innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają  

                spełniać roboty budowlane, 

- Przedmiar robót    -zestawienie przewidywanych do wykonania robót  

                podstawowych w kolejności technologicznej ich  

                wykonania, ze szczegółowym opisem lub   

                wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy  

                 opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji  

                 technicznych wykonania i odbioru robót   

                 budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

      jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

- Zarządzający realizacj ą               -osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  

                     postanowieniach umowy, zwana dalej   

                  zarządzającym, wyznaczona przez   

                      zamawiającego upowaŜniona do nadzorowania 

                 realizacji robót i administrowania umową w  

                    zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.    

 

1.5  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz ich zgodność z 

projektem i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1  Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych 

punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

 Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Wykonawca 
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otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego sieci i 

przyłączy wodociągowych dla msc. Dręszew Gm. Dąbrówka uzgodnionego z: 

- Starostwem Powiatowym w Wołominie (ZUDP); 

- Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołominie; 

- Zarządem Dróg Powiatowym w Wołominie; 

- Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce; 

- Indywidualnymi odbiorcami; 

- Właścicielami gruntów, przez które przebiega projektowany wodociąg; 

- Gminą Dąbrówka; 

- Specyfikacją techniczną. 

 

1.5.3 Zgodno ść wykonania robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje 

kolejność ich waŜności wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 

 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projektem 

budowlanym i SST. 

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST ale osiągnięto moŜliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, 

InŜynier moŜe uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 

odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu 

lub SST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem 

budowlanym lub SST i mają wpływ na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt wykonawcy. 
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1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

 Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociągowej zostanie opracowany 

przez Wykonawcę i zatwierdzony przez administratorów dróg, gazociągów i urządzeń 

wodnych i melioracyjnych tj. Powiatowy Zarząd Dróg, Wojewódzki Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych oraz Gminę Dąbrówka. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót oraz za organizację i zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na 

drogach zabezpieczenie na drogach. Realizacja budowy sieci wodociągowej i przyłączy 

wodociągowych nie wymaga całkowitego zamknięcia dróg powiatowych i gminnych. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody społeczności. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 

jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 Miejsca na bazę, magazyny, składowiska materiałów powinny być tak wybrane, aby 

nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie 

środki zapobiegające przed: 

- zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi 

szkodliwymi substancjami; 

- moŜliwością powstania poŜaru. 

 W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń majątku osób fizycznych lub stanowiących 

własność społeczną, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

środki ostroŜności i zabezpieczenie przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznym; 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

- moŜliwością powstania poŜaru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty wywołane przez prowadzone roboty 

lub personel Wykonawcy. 
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1.5.6  Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

 Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej, utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być 

wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia 

terenu, których połoŜenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze 

przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń bądź ich przełoŜenia, Wykonawca powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. Uszkodzenia instalacji i urządzeń 

podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i 

powstałe bez winy lub zaniedbania  Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 

W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąŜa Wykonawcę. 

 

1.5.8 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca powinien wyposaŜyć „budowę” w urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i urządzenia 

uŜywane do robót od dnia rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.10  Stosowanie przepisów prawa 

 Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które w jakikolwiek sposób są związane z prowadzonymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 
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 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

stosowanych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST  

w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania SST. 

 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia mi ejscowego 

 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 

 Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 

 Wykonawca poniesie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów chyba, Ŝe postanowienia umowy stanowią inaczej. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku, Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

zakończeniu robót. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do warunków umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja 

źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 
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2.3  Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 KaŜdy rodzaj robót do wykonania, którego zastosowano niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko. 

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania 

materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umoŜliwiający kontrolę materiałów. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót  Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniony bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

3.  SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt montaŜowy musi być w pełni 

sprawny, dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót, 

oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Do wykonania 

przewiertu winien być uŜywany sprzęt specjalistyczny. 

 Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 

zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

 Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 
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4.  TRANSPORT 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na właściwości przewoŜonych materiałów. Środki transportowe winny 

być dostosowane do rodzaju przewoŜonych materiałów (np: samochód skrzyniowy kryty, 

otwarty). Materiały w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem  

i uszkodzeniem. Niektóre materiały naleŜy transportować w skrzyniach (armatura), 

oryginalnych fabrycznych opakowaniach (rury PE). 

 Wykonawca na bieŜąco będzie usuwać na własny koszt zanieczyszczenia dróg 

publicznych oraz dojazdów do terenu budowy spowodowane przez jego środki transportowe. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- projekt organizacji budowy. 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeŜeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i SST, a takŜe na normach i wytycznych 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót powinny być wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Program Zapewnienia Jako ści (PZJ) 

 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony 

sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecać prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla 

umoŜliwienia kontroli zapewniona będzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, na podstawie wyników badań przez niego dostarczonych będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST. 
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6.3 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych, 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

� Polską Normą lub, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j.w i które 

spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, przez SST, kaŜda 

partia dostarczana do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Materiały, które nie spełniają wymagań będą odrzucone. 

 

6.4 Dokumenty budowy Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. 

 Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieŜąco i powinny dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej strony budowy. Zapisy winny być 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośredni jeden po 

drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone 

kolejnym numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale Ŝy wpisywa ć w szczególno ści: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki badań poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 

przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

6.5  KsiąŜka obmiarów 

 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 

 

6.6  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

protokołów odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

 

6.7 Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyŜej zalicza się: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 
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- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6.8  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie dokumentu budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

muszą być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie 

Zamawiającego. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do ksiąŜki obmiarów. 

 Błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie lub w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

pisemnego ustalenia Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie. 

 

7.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

 
 Zasady określania ilości robót są podane w specyfikacji technicznej lub KNR-ach i 

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

 

7.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i winny posiadać waŜne świadectwa legalizacji, 

jeŜeli takie są wymagane. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w okresie trwania robót. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1 Rodzaje odbioru robót 

 

W zaleŜności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi technicznemu częściowemu, 

- odbiorowi technicznemu końcowemu. 

 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być 

dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 

technologiczne czynności związane z budową sieci i przyłączy wodociągowych, w tym: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- przygotowanie podłoŜa, 

- roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 

- wykonanie rur ochronnych, 

- wykonanie przewiertów sterowanych, 

- próby szczelności przewodów, 

- ułoŜenie siatki lub taśmy sygnalizacyjnej nad rurociągami PE, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
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8.3 Odbiór techniczny cz ęściowy 

 
Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

 Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- projekt budowlany, 

- dziennik budowy, 

- dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN i 

aprobat technicznych, 

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

- specjalne ustalenia uŜytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące jakości 

robót. 

 

Badania przy odbiorze cz ęściowym polegaj ą na: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją, 

- zbadaniu szczelności przewodu. 

 Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny 

być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub 

dołączone do niego w sposób trwały. 

 

8.4 Odbiór techniczny ko ńcowy  

8.4.1  Zasady odbioru ko ńcowego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości i jakości. Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad 

podanych w PN. 

 Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na 

piśmie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa niŜej. 

 Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robót na 

podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
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zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2  Dokumenty do odbioru ko ńcowego 

 Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

- inwentaryzację geodezyjną na mapie sytuacyjno-wysokościowej, wykonaną przez 

uprawnionego geodetę, 

- protokoły przeprowadzonych badań przewodów wodociągowych, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań wody, oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  

i stwierdzi ich wykonanie. 

 Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złoŜyć oświadczenie o: 

- wykonaniu sieci i przyłączy wodociągowych zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia 

na budowę, 

- doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

 
9.1  Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest stawka jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  

w dokumentach umownych. 

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- pomiary i badania, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do stawek jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
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9.2  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  

z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami 

bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierŜawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

- koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

- koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

- koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

 

10.  Przepisy zwi ązane  

10.1 Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz.2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2004r. Nr 19, 

poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, 

poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, 

poz. 627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 

z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.). 
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10.2 Rozporz ądzenia 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 

- w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnienia 

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 

poz.1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz.401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz.2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042) 

 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, 

IV,) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

 

 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
1.  WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot SST 

 Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci i przyłączy wodociągowych dla msc. 

Dręszew w Gminie Dąbrówka. 

 

1.2 Status prawny w odniesieniu do prawa budowlaneg o 

Na wykonanie sieci i przyłączy wodociągowych we wsiach podanych w pkt. 1.1. jest 

wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę, którą na wniosek Inwestora wyda Starostwo 

Powiatowe w Wołominie. Projekt budowlany stanowi podstawę do wydania decyzji. 

 

1.3 Warunki gruntowo-wodne 

Obszar Gminy znajduje się we wschodniej części województwa mazowieckiego. Teren 

ten powstał z osadów zlodowacenia północnopolskiego, takich jak: iły, mułki i piaski 

zastoiskowe i rzecznozastoiskowe o miąŜszości od kilku do kilkunastu metrów.  

Głębokość i sposób występowania pierwszego zwierciadła wody gruntowej jest pochodną 

budowy geologicznej i ukształtowania powierzchni terenu. Na obszarze tarasów zalewowych i 

nadzalewowych występuje jeden miąŜszy poziom wodonośny drenowany przez Bug i Wisłę. 

Zwierciadło wody jest swobodne, podlega sezonowym i wieloletnim wahaniom, a warstwa 

wodonośna nie jest izolowana od powierzchni. 

Na obszarze zastoiskowego tarasu radzymińskiego występują, co najmniej dwa 

czwartorzędowe poziomy wodonośne, rozdzielone serią nieprzepuszczalnych iłów, mułków 

lub glin. Poziom wodonośny, występujący poniŜej ilastej serii zastoiskowej jest głównym 

źródłem wody dla celów komunalnych i przemysłowych. 

MiąŜszość warstw wodonośnych na głębokości kilku metrów osiąga 20 – 60 m, a wydajność 

wacha się w granicach od 70 – 120 m3/h. Wody gruntowe są na ogół silnie zmineralizowane 

związkami Ŝelaza i manganu i wymagają uzdatnienia. 
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1.4 Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem sieci i przyłączy wodociągowych. 

Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót podano w przedmiarze robót.  

Charakterystyczne parametry: 

Długość sieci wodoci ągowej: 

Przewody z PE100 DN 110 mm  PN 16     L= 4532,5 mb. 

Przewody z PE100 DN 90 mm PN 16     L= 1005,0 mb. 

Przewody z PE100 DN 63 mm  PN 16     L=  142,0 mb. 

 

Razem sieć rozdzielcza:      L= 5679,5 mb. 

Długość przyłączy wodoci ągowych: 

 

Przewody z PE 100 DN 40 mm PN10     L= 2849,5 mb. 

 

Razem przył ącza:       L= 2849,5 mb. 

 

Ogólna długo ść sieci wodoci ągowej z przył ączami w całym opracowaniu wynosi: L= 8529,0 mb 

 

1.5  Podstawowe okre ślenia 

 

1.5.1 Pojęcia ogólne 

- Sieć wodoci ągowa  - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, 

przesyłających i rozprowadzających wodę przeznaczona 

do spoŜycia przez ludzi, znajdujących się poza 

budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do 

zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 

 

- Przewód wodoci ągowy   - przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do 

przyłączy wodociągowych. 

 

- Przył ącze wodoci ągowe   - przewód wodociągowy przeznaczony do doprowadzenia 

wody do instalacji wodociągowej w obiekcie. 

 

- Instalacja wewn ętrzna   - (zakończenie przyłącza w budynku), element instalacji 

wewnętrznej w nieruchomości odbiorcy z kompletnym 

węzłem wodomierzowym uzbrojonym w zawór 
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antyskaŜeniowy wg PN-B-01706/Az1 i schematu w 

projekcie budowlanym z włączeniem do istniejącej 

instalacji wodociągowej odbiorcy, 

- Instalacja wewn ętrzna   - (zakończenie przyłącza w st. wodomierzowej), element 

instalacji wewnętrznej w nieruchomości odbiorcy z 

kompletnym węzłem wodomierzowym uzbrojonym w 

zawór antyskaŜeniowy wg PN-B-01706/Az1 i schematu w 

projekcie budowlanym z wykonaniem punktu 

czerpalnego. 

 

1.5.2 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci wodoci ągowej 

 
- rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego słuŜąca do 

przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i do odprowadzania na bezpieczną odległość poza 

drogę lub inną przeszkodę ewentualnych przecieków wody. 

- skrzyŜowania z przeszkodami - przejścia siecią wodociągową pod drogami, torami, i 

innymi sieciami typu gazowa, telekomunikacyjna, w rurach ochronnych montowanych w 

wykopach otwartych lub wykonane przewiertem. 

- blok oporowy - konstrukcja betonowa zabudowana na załamaniach, trójnikach, 

końcówkach sieci, uniemoŜliwiająca przemieszczanie się sieci wodociągowej. 

- Armatura sieci wodociągowych - w zaleŜności od przeznaczenia: 

*  armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 

*  armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, 

*  armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 

*  armatura przeciwpoŜarowa - hydranty, 

- trójnik siodłowy - obejma z zaworem zabudowana na sieci wodociągowej słuŜy do 

łączenia sieci wodociągowej z przyłączami, ma na celu wyłączenie dopływu wody do 

budynku (odbiorcy), 

- opaska przyłączeniowa bez zaworu - obejma bez zaworu na sieci wodociągowej słuŜy do 

łączenia sieci wodociągowej z przyłączami. 

- studzienka wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do 

zainstalowania armatury (wodomierza, zasuwy, zaworu). 

 
1.5.3 Elementy studzienek wodomierzowych 

- komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. 

- płyta przykrycia komory studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
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- właz – element Ŝeliwny lub stalowy studzienek lub komór, umoŜliwiający dostęp  

do urządzeń w nich zamontowanych. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. 

Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 

dokument. Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 

 

2.2 Rury, kształtki, armatura 

Do budowy sieci wodociągowej muszą być zastosowane: 

- rury i kształtki z PE DN 40 -110 mm PN 10, 

- rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania malowane 

wewnątrz asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczną z podwójną 

przekładką (Z02), 

- rury wiertnicze, 

- osłony rurowe polietylenowe do kabli, dzielone A 58-s-l lO PS, 

- kształtki ciśnieniowe PE, 

- nawiertki, obejmy, 

- armatura ciśnieniowa (zasuwy kołnierzowe, hydranty nadziemne, zawory kulowe, 

wodomierze). 

 

2.3  Studzienki 

2.3.1  Kręgi betonowe 

 Studzienki wodomierzowe na zakończeniu przyłącza, wykonać zgodnie z PN 92/B-

10729. Studzienki wodomierzowe z PE jako szczelne Ø 1000 mm.  

2.3.2  Płyty betonowe 

 Płyty prefabrykowane zbrojone Ø 1200 mm, grubości 14 cm. 

2.3.3  Włazy 

 Właz studzienny stalowy Ø 600 

2.3.4  Przejścia ruroci ągów przez ściany 

 Do wykonania szczelnych przejść przez ściany betonowe naleŜy stosować odpowiednie 

systemowe kształtki wyposaŜone fabrycznie w uszczelkę i uszorstnioną powierzchnię 

zewnętrzna. 
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2.3.5  Kruszywo na podsypk ę 

 Podsypka ma być wykonana ze Ŝwiru. Grubość 10 cm. UŜyty materiał powinien 

odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111. 

2.3.6  Zaprawa cementowa, lepik. 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymogom PN-B-14501, a lepik do izolacji 

powierzchni zewnętrznych PN-C-96177  

2.4  SkrzyŜowania z przeszkodami 

Drogi o nawierzchni gruntowej i ziemnej, rowy melio racyjne: 

- rury wiertnicze - wg PN-H-74229, 

- rury ochronne (osłonowe) stalowe D2 U Z03 WM - wg PN-H-74219, 

- rury PE, 

- płozy z tworzyw sztucznych, 

- końcówki termokurczliwe. 

 

Drogi o nawierzchni asfaltowej: 

- rury wiertnicze - wg PN-H-74229, 

- rury ochronne (osłonowe) stalowe D2 U Z03 WM - wg PN-H-74219, 

- rury PE, 

- płozy z tworzyw sztucznych, 

- końcówki termokurczliwe. 

 

2.5 Bloki oporowe 

NaleŜy stosować bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego B-25 

odpowiadające wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05. 

 

2.6 Składowanie materiałów 

2.6.1  Rury, armatura 

 Rury PE dostarczane są w oryginalnie zapakowanych wiązkach i powinny być 

składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym opakowaniu.  

Przy składowaniu rur PE naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

- rury składować na równym podłoŜu, na drewnianych podkładach o szerokości co 

najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułoŜonych prostopadle do osi rur w 

odstępach 1-2 m, 

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku 

pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość 

stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m kolejne warstwy powinny być oddzielone 

przekładkami drewnianymi. Stos naleŜy zabezpieczyć przed przypadkowym 
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ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych 

wsporników. 

- studzienki z tworzyw sztucznych mogą być przechowywane na wolnym powietrzu  

i naleŜy je chronić przed kontaktem z olejami i smarami, 

- rury powinny mieć na obu końcach zaślepki, zdejmowane bezpośrednio przed montaŜem 

złączy. 

- Przy długotrwałym składowaniu rury naleŜy nakryć nieprzezroczystą folią z PE lub 

wykonać zadaszenie celem ochrony przed wpływem promieniowania UV. Nie wolno 

nakrywać rur w sposób uniemoŜliwiający ich przewietrzanie. 

- Rury stalowe moŜna przechowywać we wiązkach lub luzem. Rury o średnicach poniŜej 

30 mm tylko we wiązkach. 

- Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. Części obrobione armatury 

powinny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwory armatury 

dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. 

 

2.6.2  Kręgi, pokrywy 

Kręgi, pokrywy moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe 

nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 

wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 

umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

 

2.6.3 Włazy kanałowe i stopnie 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 

być utwardzona i odwodniona. 

 

2.6.4  Cement 

 Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach 

zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas 

przechowywania cementu nie moŜe przekraczać 3 miesięcy.  

 

2.6.5  Bloki oporowe 

 Składowisko bloków oporowych naleŜy lokalizować jak najbliŜej miejsca wbudowania. 

Bloki oporowe naleŜy ustawiać w pozycji wbudowania, na podkładach drewnianych warstwami 

po 3 lub 4 sztuki. 
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2.6.6  Kruszywo 

 Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania sieci i przył ączy wodoci ągowych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania sieci i przyłączy wodociągowych winien 

wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- koparka podsiębierna 0.15- 0.60 m3, 

- sprzęt do wierceń sterowanych i poziomych, 

- spycharka gąsienicowa 75 KM, 

- Ŝuraw budowlany samochodowy o nośności do 5 t, 

- wciągarka ręczna od 3 do 5 t, 

- samochód skrzyniowy 3-5 t, 

- samochód samowyładowczy do 5 t, 

- samochód dostawczy do 0,9 t 

- przyczepa dłuŜycowa, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- pompy o napędzie spalinowym do pompowania wody, 

- spawarka elektryczna, 

- zgrzewarka elektrooporowa, doczołowa,  

 

Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystania na budowie. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4. 

 

4.2 Transport rur 

 Przewóz rur samochodami jest uregulowany przepisami ruchu kołowego po drogach 

publicznych. Rury i kształtki powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą połoŜenia 

podczas przewozu. 
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 Ze względu na specyficzne cechy rur i kształtek PE naleŜy przestrzegać następujących 

wymagań: 

- przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub 

pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystające 

poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ 1 m. 

- jeŜeli rury są luźne, to przy układaniu ich w stosy na samochodzie obowiązują te same 

zasady co przy składowaniu z tym, Ŝe wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 

przekraczać 1 m, 

- podczas transportu luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 

zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne 

ściany skrzyni samochodu, 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C, 

- w kaŜdych warunkach transportu, przenoszenia i składowania oba końce rur powinny 

być zabezpieczone deklami ochronnymi, 

- kształtki i inne drobne elementy są pakowane i winny być przewoŜone w workach, 

- rury transportowane w oryginalnych wiązkach lub zwojach zaleca się rozładowywać  

z zastosowaniem wózków widłowych, 

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga 

uŜycia sprzęt specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie, 

- preferowane jest rozładowywanie rur w pakietach 

 

4.3 Transport armatury 

 Armaturę naleŜy transportować krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona 

przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Część armatury (np. wodomierze) 

naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach. Armatura drobna powinna być pakowana w 

skrzynie lub pojemniki. 

 

4.4 Transport kr ęgów, pokryw 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych 

elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i 

klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach >1.2 m naleŜy wykonywać za 

pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 

prefabrykatu. 
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4.5  Transport bloków oporowych 

 Transport bloków moŜe odbywać się samochodami skrzyniowymi. Bloki mogą być 

układane w pozycji pionowej lub poziomej. Ładunek powinien być zabezpieczony przed 

moŜliwością przesuwu w czasie jazdy. 

 

4.6 Transport mieszanki betonowej 

 Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca 

wbudowania nie powinien powodować: 

- segregacji składników, 

- zmiany składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 

4.7 Transport kruszywa 

 Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.8 Transport cementu 

 Transport cementu luzem winien odbywać się samochodami cementowozami, 

natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 

zawilgoceniem. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 

 

5.2  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- ustalić miejsce placu budowy, 

- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 

- ustalić miejsce składowania materiałów, 

- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 

- zabezpieczyć teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

  

5.3  Roboty ziemne wykopy, przygotowanie podło Ŝa 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras sieci i przyłączy 

wodociągowych i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i 
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kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno być wykonywane przez geodetę z 

uprawnieniami. 

 Wykonane prace winny spełniać warunki określone w PN-64/H-74086, PN-B 

10729:1999, PN-B 10736:1999, PN-86/B-09700, PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002.Roboty 

ziemne sieci i przyłączy wodociągowych wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. 

Głębokość posadowienia sieci wodociągowej - min 1,4 m licząc od jej spodu do powierzchni 

terenu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, 

krzyŜujących się lub biegnących równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich uŜytkowanie. 

 Przed przystąpieniem do wykonania właściwych wykopów na gruntach uprawnych, 

łąkach naleŜy zdjąć warstwę humusu i składować ją w hałdach wzdłuŜ wykopów. Wykopy 

naleŜy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych lub ze skarpami. Metody 

wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu, posiadanego sprzętu mechanicznego i istniejącego uzbrojenia terenu. 

Przy zbliŜaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. 

Szerokość dna wykopu umocnionego 0.9 m, wykopu ze skarpami 0.6 m. Deskowanie ścian 

wykopów naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu powinien być składowany 

na odkład. Wejścia po drabinie do wykopów winny być wykonane w odległości nie 

przekraczającej 20 m, z chwilą osiągnięcia głębokości > od 1.0 m od poziomu terenu.  

W miejscu krzyŜowania się ciągów pieszych z wykopem naleŜy wykonać przykrycie wykopów 

z barierkami dla przejść pieszych. 

 Dno wykopu winno być równe, przy czym przy robotach mechanicznych dno wykopu 

Wykonawca winien wykonać na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0.05+0.20 m. 

Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0.05+0.20 m powinno być wykonane bezpośrednio 

przed montaŜem rurociągów. 

 W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 

powinny być zachowane, co najmniej następujące warunki: 

- górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

teren, 

- powierzchnia terenu w miarę moŜliwości powinna być wyprofilowana ze spadkiem 

umoŜliwiającym odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

 Przewody naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu. W 

gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych, 

piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłoŜem jest grunt naturalny o 

nienaruszonej strukturze dna wykopu 
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 W warunkach gruntowych wsi Dręszew jedynie dla naruszonego podłoŜa gruntów 

rodzimych, które stanowić miały podłoŜe naturalne, naleŜy wykonać podsypkę i nasypkę o 

grubości nie mniejszej niŜ 15 cm, zagęszczoną. Materiał: piasek, tłuczeń, Ŝwir. 

 

5.3.1 Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 

 UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego 

przewodu, taśmy sygnalizacyjnej oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 

 Do wykonania zasypki naleŜy przystąpić natychmiast po odbiorze próby ciśnieniowej 

sieci i przyłączy wodociągowych. Grubość warstwy ochronnej - obsypki powinna wynosić 0.2 

m ponad wierzch rury. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt 

nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnio ziarnisty. 

 Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczeniu moŜna przystąpić do wypełnienia 

pozostałego wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu moŜna uŜyć materiału rodzimego z 

zastrzeŜeniem, Ŝe wielkość cząstek nie przekracza 6 cm. 

 Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczany ubijakiem po obu 

stronach przewodu do uzyskania pod drogami 95% stopnia zagęszczenia zmodyfikowanej 

wartości Proctora. Poza drogami zagęszczenie powinno wynosić 85% ZMP. Uzyskanie 

prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu 

określonej w PN-B-02480. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać 

mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. W ramach robót ziemnych 

naleŜy teren przywrócić do stanu pierwotnego. Na łąkach, po zasypaniu i zagęszczeniu 

wykopów, rozścielaniu warstwy humusu, teren obsiać trawą. W trakcie wykonywania zasypki 

rur z PE nad przewodem naleŜy umieścić taśmę lub siatkę sygnalizacyjną z wtopionym 

przewodem sygnalizacyjnym. 

 

5.4  Roboty monta Ŝowe. Warunki ogólne 

 Projektowana sieć wodociągowa wykonana będzie w technologii PE rurami firmy 

Wavin w systemie Total Seciurity  metodą przecisków sterowanych. Rury PE w systemie TS 

są wytłaczanymi, trójwarstwowymi rurami z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą ochronną z 

ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego XSC 50 oraz warstwą środkową z PE 100. 

Wszystkie trzy warstwy są połączone ze sobą molekularnie i nie dają się oddzielić 

mechanicznie. 

   Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotaŜowego, 

następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu rury wodociągowej. 

Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu pilotaŜowego i polega na 

specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej za pomocą, której moŜemy precyzyjnie zdalnie 

sterować odwiertem. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której jesteśmy w 



 38  

stanie na bieŜąco kontrolować i korygować trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie 

urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych mamy moŜliwość ominięcia ich poprzez 

zmianę kierunku i głębokości wiercenia. 

Najmniejsze spadki przewodów sieci i przyłączy wodociągowych powinny zapewnić moŜliwość 

spuszczenia wody z rurociągów (nie mniej jednak niŜ 0.1%). 

 Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających podłoŜe i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 

przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni terenu było większe o 0.4 m 

od głębokość przemarzania gruntów hz (wg PN-B-03020). Przykrycie w strefie o hz = 1,0m 

powinno wynosić hn = 1,4 m. 

 W przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyŜej dolnej granicy przemarzania 

gruntu, dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną. 

 Przyłącza wodociągowe z rur PE naleŜy oznaczyć siatką lub taśmą sygnalizacyjną z 

wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, ułoŜoną 30 cm powyŜej rurociągu. Odległość osi 

przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna 

być zgodna z dokumentacją. 

 

5.4.1  Wytyczne układania i monta Ŝu rur 

 Ogólne warunki układania i montaŜu rur z PE: 

- przewody moŜna układać przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C, 

- sposób montaŜu rur-przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku spadków, 

- do budowy przewodu mogą być uŜywane tylko rury, kształtki i łączniki z PE nie 

wykazujące uszkodzeń, 

- układanie przewodu moŜe być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoŜa, które 

profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów, 

- przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swojej długości w co 

najmniej 1/4 swego obwodu, 

- zmontowane uprzednio węzły naleŜy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur, 

- pod zasuwami, hydrantami, węzłami Ŝeliwnymi podłoŜe naleŜy wzmocnić betonem B10 

grubości 10-15 cm, 

- załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku naleŜy wykonać za pomocą 

odpowiednich łuków, 

- węzły na przewodzie wodociągowym z rur PE oraz łuki, kolana, trójniki, końcówki sieci 

naleŜy zabezpieczyć blokami oporowymi. Blok oporowy musi być wsparty o 

nienaruszona ścianę. 

- kształtki z PE naleŜy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie ich grubą 

folią lub taśmą z tworzywa, 
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- łączenie rur z innymi materiałami i armaturą wykonać za pomocą kształtek PE tj. tulei 

kołnierzowych, dwuzłączek itp. 

- montaŜ rur i kształtek PE winien się odbywać się poprzez zgrzewanie czołowe lub na 

złącza zaciskowe do wody z PE np. Polyrac lub podobne, a z armaturą za pomocą 

dwuzłączek. 

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny pozostać 

odsłonięte. 

 

5.4.2  Wytyczne wykonania przewiertu  

 Przejścia przewodu wodociągowego gazociągami, drogami o nawierzchni asfaltowej, i 

urządzeniami melioracji szczegółowej naleŜy wykonać przewiertem bez naruszania 

nawierzchni drogi. Przewiert wykonać maszyną do wierceń poziomych. Do wierceń stosować 

rury wiertnicze. Przewód wodociągowy naleŜy zamontować w rurze ochronnej na płozach 

system raci lub im podobnych. Końce rur naleŜy zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi 

zabezpieczającymi wolna przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rura wodociągową przed 

dostaniem się do niej wnętrza wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na 

zewnątrz w sposób niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. Z 

jednego końca rur ochronnych wyprowadzić rurki sygnalizacyjne Ø 25 mm do poziomu terenu 

a ich zakończenie umieścić w skrzynce do zasuw. 

        W znacznej części wykonanie sieci lokalizowanej w osi dróg utwardzonych o 

nawierzchni asfaltowej (szczegółowe lokalizacje zaznaczone na mapie) realizowane będzie 

metodą bezodkrywkową tj w technologii przewiertów sterowanych. Technologia przewiertów 

sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotaŜowego, następnie jego rozwierceniu do 

odpowiedniej średnicy i wciągnięciu rury wodociągowej. Sterowanie uzyskuje się tylko 

podczas wykonywania przewiertu pilotaŜowego i polega na specjalnie skonstruowanej głowicy 

wiercącej za pomocą, której moŜemy precyzyjnie zdalnie sterować odwiertem. W głowicy 

wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której jesteśmy w stanie na bieŜąco kontrolować i 

korygować trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy 

przeszkód terenowych mamy moŜliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości 

wiercenia.  

 

5.4.3  Wytyczne wykonania rur ochronnych 

 Przejścia przewodu wodociągowego pod drogami o nawierzchni asfaltowej, pod 

drogami gruntowymi o nawierzchni ulepszonej naleŜy wykonać w rurze ochronnej stalowej 

izolowanej rurze ochronnej, natomiast przejścia pod gazociągami naleŜy wykonać w rurze z 

tworzywa sztucznego PE-HD, z kolei do przejścia pod urządzeniami melioracji szczegółowej 

moŜna uŜyć rur z PVC. MontaŜ rur osłonowych stalowych w drogach gminnych o nawierzchni 
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Ŝwirowej w wykopach otwartych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami 

termokurczliwymi lub manszetami zabezpieczającymi przed dostaniem się do jej wnętrza 

wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w sposób niekontrolowany 

wody, pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 

 

5.4.4  Studzienki wodomierzowe 

Studzienki wodomierzowe powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym. 

Studzienki zlokalizowano w działkach prywatnych po uzgodnieniu z właścicielem działki. 

Studzienki wodomierzowe powinny być wykonane jako szczelne z tworzywa sztucznego PE 

Φ1000 mm. Pokrywy studzienek wyposaŜyć w włazy przystosowane do zamykania. Wejście 

do studzienek za pomocą drabinek lub klamer złazowych. Po zamontowaniu armatury i 

rurociągów przejścia przez ściany wykonać jako połączenia szczelne.  

 

 
5.4.5  Wytyczne wykonania bloków oporowych 

 Bloki oporowe naleŜy zabudowywać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), na 

końcówkach sieci, przy hydrantach, a takŜe przy zmianach kierunku. Blok oporowy powinien 

być tak ustawiony tak, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku 

braku moŜliwości spełnienia tego warunku, naleŜy przestrzeń między tylną ścianą bloku, a 

gruntem rodzimym zalać betonem klasy B-7,5. 

 Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być 

nie mniejsza niŜ 0.10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem naleŜy zalać betonem klasy 

B-7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Kształtki z PE naleŜy zabezpieczyć 

przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa. 

Wykop do rzędnej wierzchu bloku moŜna wykonywać dowolną metodą, natomiast 

poniŜej, do rzędnej spodu bloku, wykop naleŜy pogłębić ręcznie tuŜ przed jego 

posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku 

naleŜy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego.  

 

5.4.6  Armatura odcinaj ąca 

 Armaturę odcinającą (zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe, opaski przyłączeniowe, zawory  

z końcówkami gwintowanymi naleŜy instalować: 

- w węzłach wodociągowych montaŜowych, 

- na odgałęzieniu do hydrantu, 

- na przyłączach wodociągowych, 

- w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji 
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5.4.7  Hydranty nadziemne 
 NaleŜy stosować hydranty nadziemne i podziemne o średnicy DN 80 odpowiadające 

wymaganiom PN-89/M-74091. Hydranty naleŜy umieszczać w odległościach do 150 m jeden 

od drugiego, a w terenie o gęstej zabudowie rzadziej tj. od 75 do 100 m oraz na 

zakończeniach sieci wodociągowej (do przepłukania sieci). 

 

5.4.8  Armatura na przył ączach wodoci ągowych 

 Na przyłączach wodociągowych w pomieszczeniu przeznaczonym na montaŜ 

wodomierzy lub w studzience wodomierzowej, zgodnie z kierunkiem przepływu wody winny 

być zamontowane: 

- zawór przelotowy kulowy, 

- wodomierz, 

- zawór antyskaŜeniowy, 

- zawór przelotowy kulowy z kurkiem spustowym. 

5.4.9  Izolacje  

 

5.4.9.1 Izolacje - zabezpieczenie przewodu 

 Rury PE nie wymagają izolacji. Kształtki oraz elementy PE, Ŝeliwne i stalowe, złącza 

połączone uszczelką gumową, łącznikami śrubowymi powinny być zabezpieczone. Izolacja 

powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu na całym 

obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć. 

Połączenia kształtek PE, Ŝeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania 

szczelności odcinka przewodu powinny być dokładnie oczyszczone, a następnie zaizolowane. 

Izolacja złączy powinna zachodzić, co najmniej 10 cm poza połączenie z izolacją rur.                        

Do izolacji rur naleŜy stosować: lepiki asfaltowe, asfalty przemysłowe izolacyjne PS.                        

Rury stalowe ocynkowane naleŜy izolować taśmą Denso (dwukrotnie). 

 Bitumiczne powłoki na rurach naleŜy wykonywać w oparciu o normy PN-M-97051 i BN-

76/0648-76. Izolacja nie powinna si ę styka ć z rurami PE. 

 

5.4.9.2 Izolacje – studzienek 

Powłoki izolacyjne powierzchni studzienek naleŜy wykonać w oparciu o normę                           

PN-86/B-01811 i instrukcję nr 240 i 259. Komory i studzienki naleŜy zabezpieczyć przez 

zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym 

na gorąco.  
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5.5 Próba szczelno ści sieci i przył ączy wodoci ągowych 

 W ramach odbiorów technicznych częściowych ułoŜone w wykopie przewody naleŜy 

poddać sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w przewodach, z zachowaniem 

następujących zasad: 

- długość odcinka przeznaczonego do odbioru nie powinna być nie mniejsza niŜ 100 m  

i powinna wynosić około 200 m w przypadku ułoŜenia przewodu w wykopach 

umocnionych i około 1000 m w przypadku ułoŜenia przewodu w wykopach nie 

umocnionych, 

- ciśnienie próbne (pp) winno wynosić pp = 1.5 pr (pr - ciśnienie robocze) lecz nie mniej niŜ 

1 MPa, 

- wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne. 

 

5.6 Roboty drogowe 

 Po wykonaniu skrzyŜowań z drogami lub ułoŜeniu rurociągów, zagęszczeniu wykopów, 

naleŜy: 

- naprawić drogi poprzez wykonanie dolnej warstwy jezdni z pospółki, rozścielanej 

mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm oraz górnej Ŝwirowej warstwy 

jezdni o grubości po zagęszczeniu 8 cm lub ułoŜeniu bruku na podłoŜu Ŝwirowym 

wzmocnionym cementem, 

- naprawić kruszywem naturalnym wjazdy na posesje oraz pobocza drogi powiatowej i 

dróg gminnych, grubości warstwy dolnej 8 cm i warstwy górnej 6 cm po zagęszczeniu. 

 

6.  Przepisy zwi ązane  

6.1  Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z póź. zm.). 

 

6.2 Rozporz ądzenia 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455). 

 

6.3 Normy 

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

    gruntów. 
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3. PN-B-10725:1997   Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

4. PN-91/B-10728  Studzienki wodomierzowe. 

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

6. BN-81/9192-04  Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. 

    Warunki techniczne wykonania i wbudowania. 

7. PN-81/9192-05  Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki 

    stosowania. 

8. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe 

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpoŜarowa. 

9. PN-81/B-01700/00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  

    Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania 

    i badania. 

10. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  

    Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody  

    zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

11. PN-91/M-54910  Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych  

    połączeniach wodociągowych. 

12. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

13. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

14. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo - strukturalna. 

Wymagania. 

15. PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

16. PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 

17. PN-58/C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowane na gorąco. 

18. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi Ŝelbetowe. 

19. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układane w ziemi. 

20. PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego  

    stosowania. 

21. PN-74/H-74200  Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

22. PN-90/H-74105  Rury ciśnieniowe z Ŝeliwa sferoidalnego. Podział i   

    wymiary. 

23. PN-H-74229  Rury wiertnicze. 

24. PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (zmiana 

Az1) do PN-92/B-01706 Ochrona przed wtórnym 

zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych 
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25. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

    sprawdzające. Część 1: Wymagania 

26. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

    sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa 

27. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

    sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna 

28. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

    sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-  

    odpowietrzające 

29. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

    sprawdzające. Część 1: Armatura Regulująca 

30. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

    dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych   

    i odwadniających. Część 1: Guma 

31. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

    dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych   

    i odwadniających. Część 2: Elementy termoplastyczne 

32. PN-EN 12201-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

    do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1:   

    Wymagania ogólne 

33. PN-EN 12201-2:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

    do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

34. PN-EN 12201-3:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

    do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

35. PN-EN 12201-4:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

    do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

36. PN-EN 12201-5:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

    do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5:   

    Przydatność do stosowania w systemie 

37. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie   

    budowli. Obliczenia statyczna i projektowanie. 

38. PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 

    Terminologia. 

39. PN-89/M-74091  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 

    nominalne 1 MPa. 

40. PN-88/M-9192-07  Wodociągi wiejskie. Zabudowa zestawów    

    wodomierzowych połączeniach wodociągowych. 
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41. PN-88/M-54906  Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej. 

42. PN-76/0648-76  Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych ziemi. 

43. PN-93/C-89218  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie  

    wymiarów. 

44. PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów  

    zewnętrznych i ich części składowych. 

 

6.4 Inne dokumenty i instrukcje 

 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

- Ustawa Ministra dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 

401). 

- Instrukcja montaŜowa układania w gruncie, rurociągów PE opracowana przez 

producenta. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3 -COBRTI 

INSTAL 

- Instrukcja Projektowa, MontaŜu i Układania rur PE - GAMRAT. 

- Katalog Techniczny - Wavin 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych -Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 


